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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Termomodernizacja Budynku - Ocieplenie Przegród Zewnętrznych z Kolorystyką Elewacji Katowice, ul. Graniczna 61-61B

1 Rozebranie acekolu z elewacji
1

d.1
KNNR-W 3
1208-01

Zwilżenie woda powierzchni płyt azbestowo-cementowych przed demontażem m2

elew. wschodnia
[20,9+18,5+19,7+18,5+19,74+20,92]*29,35 m2 3 470,93
<stolarka>-[0,8*1,4*120+1,4*1,4*10+1,7*1,4*90+1,25*2,02*30+0,4*0,6*30] m2 -451,15
<balkony>-[1,95*2,65*100+3,15*2,65*20] m2 -683,70
elew. zachodnia
[20,88+19,7+18,49+19,73+18,5+20,92]*29,35 m2 3 469,76
<stolarka>-[0,8*1,4*120+1,4*1,4*30+1,7*1,4*110] m2 -455,00
<balkony>-[1,95*2,65*60+3,15*2,65*50+4,33*2,65*10] m2 -842,17
elew. północna
7,8*29,35+33,6*29,35+5,4*1,35 m2 1 222,38
-[0,8*1,4*120+0,8*2,0*30] m2 -182,40
elew. południowa
34,12*29,35+13,8*29,35 m2 1 406,45
-[0,8*1,4*140+0,8*2,0*30] m2 -204,80
ościeża
[[0,8+1,4*2]*500+[1,4+1,4*2]*40+[1,7+1,4*2]*200+[1,25+2,02*2]*30+[0,8+2,0*2]*
60]*0,15

m2 497,21

balkony - boki
2,53*2*[160+70+10]*0,75 m2 910,80

RAZEM 8 158,31
2

d.1 kalk. własna
Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie do użytku wraz z ociep-
leniem, rusztem i obróbkami systemowymi - roboty wykonać przez firmę wyspecjali-
zowaną z uprawnieniami do tego typu robót

m2

poz.1 m2 8 158,31
RAZEM 8 158,31

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku.
UWAGA:
Uzysk ze sprzedaży złomu Oferent rozliczy w ofercie

m2

parapety
[1,4*40+1,7*200+0,8*500+0,4*30]*0,25 m2 202,00
parapety - luksfery
[1,2*30+0,8*60]*0,17 m2 14,28

RAZEM 216,28
4

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony podłoża (gruntu) folią polietylenową m2

[118,26+118,22+7,8+33,6+47,92]*2,0 m2 651,60
RAZEM 651,60

5
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie acekolu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km + utylizacja acekolu na wysypisku

m3

poz.1*0,008 m3 65,27
RAZEM 65,27

6
d.1 kalk. własna

Koszt utylizacji acekolu na wysypisku m3

poz.5 m3 65,27
RAZEM 65,27

7
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie wełny mineralnej spryzmowanej samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

poz.1*0,04 m3 326,33
RAZEM 326,33

8
d.1 kalk. własna

Koszt utylizacji wełny mineralnej na wysypisku m3

poz.7 m3 326,33
RAZEM 326,33

2 Mocowanie warstw fakturowych
9

d.2
KNR DC-03
0301-01

Wzmacnianie wielkiej płyty w systemie Copy-Eco z zastosowaniem żywicy epoksy-
dowo-akrylowej Koelner R-KER lub żywicy winyloestrowej Koelner RV200 - pręty
gwintowane M12/190

szt.

650 szt. 650,00
RAZEM 650,00

10
d.2

KNR DC-03
0301-01

Wzmacnianie wielkiej płyty w systemie Copy-Eco z zastosowaniem żywicy epoksy-
dowo-akrylowej Koelner R-KER lub żywicy winyloestrowej Koelner RV200 - pręty
gwintowane M12/330

szt.

650 szt. 650,00
RAZEM 650,00

3 45421100-5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
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11
d.3

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

O1 0,63*0,63*60 szt. 23,81
RAZEM 23,81

12
d.3

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

O1 1,15*0,8*60 m2 55,20
O3 1,2*0,6*3 m2 2,16
O4 1,2*0,9*3 m2 3,24

RAZEM 60,60
13
d.3

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

O2 1,2*1,15*30 m2 41,40
RAZEM 41,40

14
d.3

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe RAL 7037, górna część szklona szkłem bez-
piecznym P2 z samozamykaczem

m2

D2, D3 1,5*2,05*3 m2 9,23
RAZEM 9,23

4 Ocieplenie budynku
4.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
15

d.4.1
KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

ściany [0,8*1,4]*500+[1,4*1,4]*40+[1,7*1,4]*200+[1,2*1,15]*30+[0,8*1,15]*60 m2 1 211,00
balkony 0,8*1,4*180+0,82*2,15*250+2,0*1,4*60 m2 810,35

RAZEM 2 021,35
16

d.4.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku
UWAGA:
Uzysk ze sprzedaży złomu Oferent rozliczy w ofercie

m2

attyka
14,6+21,6+6,0+20,9 63,10
18,5+14,6+18,8+6,0 57,90
19,72+6,0+19,99+7,8 53,51
18,5+7,8+6,8+18,8+6,0 57,90
19,72+6,14+19,68+7,8 53,34
20,62+14,6+20,94+6,14 62,30
8,73*3 26,19
A  (obliczenia pomocnicze) ========

374,24
poz.16A*0,4 m2 149,70
attyka nadbudówka
[8,32+4,97+1,05+3,51+0,41+3,22]*0,4*3 m2 25,78
parapety w logii
[0,8*180+0,82*250+2,0*60]*0,25 m2 117,25

RAZEM 292,73
17

d.4.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
UWAGA:
Uzysk ze sprzedaży złomu Oferent rozliczy w ofercie

m

3,5*3 m 10,50
RAZEM 10,50

18
d.4.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
UWAGA:
Uzysk ze sprzedaży złomu Oferent rozliczy w ofercie

m

2,1*3 m 6,30
RAZEM 6,30

19
d.4.1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym
UWAGA:
Uzysk ze sprzedaży złomu Oferent rozliczy w ofercie

m

33,8*13 m 439,40
RAZEM 439,40

20
d.4.1

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mo-
cowanych na dachu płaskim
UWAGA:
Uzysk ze sprzedaży złomu Oferent rozliczy w ofercie

m

poz.16A m 374,24
RAZEM 374,24

21
d.4.1

KNR 4-01
0348-10

Rozebranie ścianki z pustaków szklanych na zaprawie cementowo-wapiennej m2

0,85*2,05*60 m2 104,55
1,25*2,05*30 m2 76,88
-0,63*0,63*60 m2 -23,81
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RAZEM 157,62

22
d.4.1

KNR 13-23
0106-08

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu na ścianie szczytowej maszynowni m3

5,24*2,88*0,1*3 m3 4,53
RAZEM 4,53

23
d.4.1 kalk. własna

Przełożenie innych elementów wiszących na elewacji - ust. z inwestorem na budo-
wie

szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

24
d.4.1 kalk. własna

Przełożenie anten satelitarnych wiszących na elewacji - ust. z inwestorem na budo-
wie

szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

25
d.4.1 kalk. własna

Przełożenie skrzynki domofonowe w lico ocieplonej elewacji, podłączenie kablowe
zapewni in-westor,

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

26
d.4.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,8*0,89*60*0,24 m3 10,25
1,2*0,89*30*0,24 m3 7,69

RAZEM 17,94
27

d.4.1
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegłami - nadbudowa ścian attyki maszynowni i kl. schodowej

m3

[8,32+4,97+1,05+3,51+0,41+3,22]*0,3*0,25*3 m3 4,83
RAZEM 4,83

28
d.4.1

ZKNR C-2
0703-05

Montaż kotew chemicznych drutowych; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm
w betonie - kotwienie ścian

szt.

[60+30]*3*2 szt. 540
RAZEM 540

29
d.4.1

KNR 2-02
0902-04

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach attyki o szerokości do 30 cm wykony-
wane ręcznie

m2

0,8*0,89*60 m2 42,72
1,2*0,89*30 m2 32,04

RAZEM 74,76
30

d.4.1
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.29 m2 74,76
RAZEM 74,76

31
d.4.1

ZKNR C-2
0803-02
9901 9916

Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i
pionowe - powyżej 20 do 33 m - klasa betonu poniżej B 17,5

m2

45,0 m2 45,00
RAZEM 45,00

32
d.4.1

ZKNR C-2
0808-11
9901

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z
betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa - powyżej 20 do 33 m

m2

poz.31 m2 45,00
RAZEM 45,00

33
d.4.1

ZKNR C-2
0809-05
9901

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie
klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa - powyżej 20 do 33 m

dm3

45,0 dm3 45,00
RAZEM 45,00

34
d.4.1

ZKNR C-2
0815-08
9901

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego betonu
na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia pionowa - powyżej 20 do 33 m

m2

poz.31 m2 45,00
RAZEM 45,00

35
d.4.1

KNR 4-01
1204-02 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
klatki schodowe

m2

poz.29 m2 74,76
RAZEM 74,76

36
d.4.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10
km

m3

poz.21*0,05+poz.22 m3 12,41
RAZEM 12,41

37
d.4.1 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.21*0,05 m3 7,88
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RAZEM 7,88

38
d.4.1 kalk. własna

Koszt utylizacji styropianu m3

poz.22 m3 4,53
RAZEM 4,53

4.2 Roboty ociepleniowe ścian i stropów loggi
39

d.4.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

elew. wschodnia
[20,9+18,5+19,7+18,5+19,74+20,92]*29,35 m2 3 470,93
<stolarka>-[0,8*1,4*120+1,4*1,4*10+1,7*1,4*90+1,15*1,2*30] m2 -409,60
<balkony>-[1,95*2,65*100+3,15*2,65*20] m2 -683,70
elew. zachodnia
[20,88+19,7+18,49+19,73+18,5+20,92]*29,35 m2 3 469,76
<stolarka>-[0,8*1,4*120+1,4*1,4*30+1,7*1,4*110] m2 -455,00
<balkony>-[1,95*2,65*60+3,15*2,65*50+4,33*2,65*10] m2 -842,17
elew. północna
7,8*29,35+33,6*29,35+5,4*1,35 m2 1 222,38
-[0,8*1,4*120+0,8*1,15*30] m2 -162,00
elew. południowa
34,12*29,35+13,8*29,35 m2 1 406,45
-[0,8*1,4*140+0,8*1,15*30] m2 -184,40
ościeża
[[0,8+1,4*2]*500+[1,4+1,4*2]*40+[1,7+1,4*2]*200+[1,15+1,2*2]*30+[0,8+1,15*2]*
60]*0,15

m2 474,08

balkony - boki
2,53*2*[100+20+60+50+10]*0,75 m2 910,80
balkony - ściany podłużne
1,95*2,65*180+3,15*2,65*70 m2 1 514,48
-[0,82*2,15*180+0,8*1,4*180+0,82*2,15*70+2,0*1,4*70] m2 -838,35
loggie stropy
1,95*0,75*180+3,15*0,75*70 m2 428,63
maszynownia
[8,32+5,27]*2*3,6*3 m2 293,54

otwory -[0,8*2,0*6+1,2*0,57*3] m2 -11,65
kominy -[1,04+1,02+0,91*2+1,01*2]*3,6 m2 -21,24

RAZEM 9 582,94
40

d.4.2
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją gruntującą

m2

poz.39 m2 9 582,94
RAZEM 9 582,94

41
d.4.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie
przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

poz.39 m2 9 582,94
RAZEM 9 582,94

42
d.4.2

KNR AT-31
0101-01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. do 3 cm na ścianach - wyrównanie powierz-
chni ścian ryflowanych

m2

elew. północna
7,8*29,35+33,6*29,35+5,4*1,35 1 222,38
-[0,8*1,4*120+0,8*1,15*30] -162,00
elew. południowa
34,12*29,35+13,8*29,35 1 406,45
-[0,8*1,4*140+0,8*1,15*30] -184,40
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2 282,43
poz.42A*20% m2 456,49

RAZEM 456,49
43

d.4.2
KNR 0-33
0105-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Termonium Pus Fasada gr. 13
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Silkco K wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

elew. wschodnia
[20,9+18,5+19,7+18,5+19,74+20,92]*29,35 m2 3 470,93
<stolarka>-[0,8*1,4*120+1,4*1,4*10+1,7*1,4*90+1,25*1,15*30] m2 -411,33
<balkony>-[1,95*2,53*100+3,15*2,53*20] m2 -652,74

płyty loggi -[2,4*100+3,65*20]*0,15 m2 -46,95
elew. zachodnia
[20,88+19,7+18,49+19,73+18,5+20,92]*29,35 m2 3 469,76
<stolarka>-[0,8*1,4*120+1,4*1,4*30+1,7*1,4*110] m2 -455,00
<balkony>-[1,95*2,53*60+3,15*2,53*50+4,33*2,65*10] m2 -809,23

płyty loggi -[2,4*60+3,65*50+4,8*10]*0,15 m2 -56,18
elew. północna
7,8*29,35+33,6*29,35+5,4*1,35 m2 1 222,38
-[0,8*1,4*120+0,8*1,15*30] m2 -162,00
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elew. południowa
34,12*29,35+13,8*29,35 m2 1 406,45
-[0,8*1,4*140+0,8*1,15*30] m2 -184,40
maszynownia
5,24*2,88*3 m2 45,27
-poz.44 m2 -697,99

RAZEM 6 138,97
44

d.4.2
KNR 0-33
0109-03

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej Frontrock gr. 13 cm klejony-
mi do podłoża w technologii STO Silkco K wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
- roboty wykonywane ręcznie

m2

elewacja wschodnia
3,22*29,35*2 m2 189,01
-1,7*1,4*20 m2 -47,60
elewacja zachodnia
3,22*29,35*2+2,12*29,35 m2 251,24
-[1,7*1,4*20+0,8*1,4*10] m2 -58,80
elewacja północna
[3,24+3,1*2]*29,35+5,3*1,34 m2 284,17
-[0,8*1,15*30+0,8*1,4*30] m2 -61,20
elewacja południowa
[3,1*2]*29,35 m2 181,97
-[0,8*1,15*20+0,8*1,4*20] m2 -40,80

RAZEM 697,99
45

d.4.2
KNR 0-33
0105-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Termonium Pus Fasada gr. 11
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Silkco K wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

1,95*2,53*180+3,15*2,53*70 m2 1 445,90
-[0,82*2,15*180+0,8*1,4*180+0,82*2,15*70+2,0*1,4*70] m2 -838,35

RAZEM 607,55
46

d.4.2
KNR 0-33
0105-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Termonium Pus Fasada gr. 12
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Silkco K wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

2,53*2*[100+20+60+50+10]*0,75 m2 910,80
RAZEM 910,80

47
d.4.2

KNR 0-33
0105-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Termonium Pus Fasada gr. 6
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Silkco K wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

1,95*0,62*180+3,15*0,62*70 m2 354,33
RAZEM 354,33

48
d.4.2

KNR 0-33
0105-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Termonium Pus Fasada gr. 10
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Silkco K wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie - nadbudowa attyki

m2

[8,32+4,97+1,05+3,51+0,41+3,22]*0,3*3 m2 19,33
RAZEM 19,33

49
d.4.2

KNR 0-33
0105-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Termonium Pus Fasada gr. 3
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Silkco K wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

ościeża
[[1,2+1,15*2]*30+[0,8+1,4*2]*440+[1,7+1,4*2]*160+[1,4+1,4*2]*40+[0,8+1,15*2]*
10+[2,0+1,4*2]*70+[0,8+1,4*2]*180+[0,82+2,15*2]*250]*0,28

m2 1 364,16

RAZEM 1 364,16
50

d.4.2
KNR 0-33
0109-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej Frontrock gr. 3 cm klejonymi
do podłoża w technologii STO Silkco K wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane ręcznie

m2

[[1,7+1,4*2]*40+[0,8+1,15*2]*50+[0,8+1,4*2]*60]*0,28 m2 154,28
RAZEM 154,28

51
d.4.2

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt.

[poz.43+poz.44+poz.45+poz.46+poz.47+poz.48]*8 szt. 69 832
RAZEM 69 832

52
d.4.2

ZKNR C-1
0103-06

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z
betonu - dodatek za każdy dodatkowy kołek

szt.

352*13 szt. 4 576,00
RAZEM 4 576,00

53
d.4.2

KNR 0-33
0121-02

Warstwa ściatki na istniejącym ociepleniu ścian maszynowni oraz ścianki dzielącej
loggie

m2

[8,32*2+5,27]*3,3*3 m2 216,91
otwory -[0,8*2,0*6+1,2*0,57*3] m2 -11,65
kominy -[1,04+1,02+0,91*2+1,01*2]*3,6 m2 -21,24
ścianka dz. 2,53*[0,62*2+0,42]*10 m2 42,00

RAZEM 226,02
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54

d.4.2
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją gruntującą

m2

poz.53 m2 226,02
RAZEM 226,02

55
d.4.2

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

poz.54 m2 226,02
RAZEM 226,02

56
d.4.2

KNR 0-33
0125-02

Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze
baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

poz.54 m2 226,02
RAZEM 226,02

57
d.4.2

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

[1,4+1,4*2]*40+[1,7+1,4*2]*200+[0,8+1,4*2]*500+[0,4+0,6*2]*30+[1,2+1,15*2]*
30+[0,8+1,15*2]*60

m 3 207,00

okna -[1,4*4+1,7*20+0,8*56+1,2*3] m -88,00
loggie [0,8+1,4*2]*180+[0,82+2,15*2]*180 m 1 569,60
loggie [2,0+1,4*2]*70+[0,82+2,15*2]*70 m 694,40

RAZEM 5 383,00
58

d.4.2
KNR 0-33
0123-04

Montaż taśmy uszczelniającej rozprężnej m

[1,4+1,4*2]*40+[1,7+1,4*2]*200+[0,8+1,4*2]*500+[0,4+0,6*2]*30+[1,2+1,15*2]*
30+[0,8+1,15*2]*60

m 3 207,00

loggie [0,8+1,4*2]*180+[0,82+2,15*2]*180 m 1 569,60
loggie [2,0+1,4*2]*70+[2,0+1,4*2]*70 m 672,00

RAZEM 5 448,60
59

d.4.2
KNR 0-33
0121-01

Kapinosy nad oknami ostatniej kondygnacji m

okna 1,4*4+1,7*20+0,8*56+1,2*3 m 88,00
RAZEM 88,00

4.3 Roboty wykończeniowe
60

d.4.3
KNNR 2
0603-01

Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho jednowarstwowo pod obróbki attyki m2

14,6+21,6+6,0+20,9 63,10
18,5+14,6+18,8+6,0 57,90
19,72+6,0+19,99+7,8 53,51
18,5+7,8+6,8+18,8+6,0 57,90
19,72+6,14+19,68+7,8 53,34
20,62+14,6+20,94+6,14 62,30
8,73*3 26,19
A  (obliczenia pomocnicze) ========

374,24
poz.60A*0,35 m2 130,98

RAZEM 130,98
61

d.4.3
KNR 2-02
1110-01

Zamocowanie na ścianach attyki płyt OSB impregnowanych gr. 25 mm pod obróbki
blacharskie

m2

poz.60 m2 130,98
RAZEM 130,98

62
d.4.3

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne drewnianez drewna impregnowanego izoklin m

[4,97+7,72+4,67+5,28]*3 m 67,92
RAZEM 67,92

63
d.4.3

KNR 2-02
0609-07

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - izoklin 5 cm
na ścianach pod obróbki

m

14,6+21,6+6,0+20,9 m 63,10
18,5+14,6+18,8+6,0 m 57,90
19,72+6,0+19,99+7,8 m 53,51
18,5+7,8+6,8+18,8+6,0 m 57,90
19,72+6,14+19,68+7,8 m 53,34
20,62+14,6+20,94+6,14 m 62,30
8,73*3 m 26,19
4,97*3 m 14,91

RAZEM 389,15
64

d.4.3
KNR 2-02
0613-03

Izolacje z wełny mineralnej twardej poziome z płyt układanych na sucho - jedna
warstwa gr. 3 cm

m2

14,6+21,6+6,0+20,9 63,10
18,5+14,6+18,8+6,0 57,90
19,72+6,0+19,99+7,8 53,51
18,5+7,8+6,8+18,8+6,0 57,90
19,72+6,14+19,68+7,8 53,34
20,62+14,6+20,94+6,14 62,30
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8,73*3 26,19
A  (obliczenia pomocnicze) ========

374,24
poz.64A*0,35 m2 130,98

RAZEM 130,98
65

d.4.3
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe wierzchniego krycia MO-
NOLight 5,2, szybki SBS - pokrycie fundamentów na dachu do mocowania ruszto-
wania wiszącego

m2

0,9*4*79 m2 284,40
RAZEM 284,40

66
d.4.3

KNR 4-03
1009-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w
podłożu betonowym

otw.

poz.64A/0,5*2 otw. 1 497
RAZEM 1 497

67
d.4.3

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych pod mocowanie obróbek
blacharskich

szt.

poz.66 szt. 1 497
RAZEM 1 497

68
d.4.3

KNR 5-08
0603-03

Wspornik z bednarki ocynkowanej pod obróbki attyki m

poz.64A/0,3*0,9 m 1 122,72
[[4,97+7,72+4,67+5,28]*0,6]/0,5*3 m 81,50

RAZEM 1 204,22
69

d.4.3
KNR 5-08
0603-05

Wspornik z bednarki ocynkowanej pod obróbki dylatacji m

dylatacja pionowa
29,35/0,5*1,8*12 m 1 267,92
dylatacja pozioma
[8,5*5+6,2]*0,8 m 38,96

RAZEM 1 306,88
70

d.4.3
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej hydrofobizowanej pionowe z
płyt układanych na sucho - dylatacja

m2

29,35*0,5*12 m2 176,10
[8,5*5+6,2]*0,5 m2 24,35

RAZEM 200,45
71

d.4.3
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2

poz.64A*0,8 m2 299,39
RAZEM 299,39

72
d.4.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

D8 - gzyms [118,26+118,22+7,8+33,6+47,92]*0,35 m2 114,03
dylatacja-
pion

29,35*0,8*12 m2 281,76

parapety [1,4*40+1,7*200+0,8*500+0,4*30+1,2*30+0,8*60]*0,45 m2 401,40
parap-loggie [0,8*180]*0,45 m2 64,80
parap-loggie [2,0*70]*0,45 m2 63,00

RAZEM 924,99
73

d.4.3
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

attyka-ma-
szyn.

[4,95*2+8,46]*0,45*2+7,7*[0,25+0,35]*3 m2 30,38

RAZEM 30,38
74

d.4.3
NNRNKB
202 0517-04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynkowo-tytanowej półokrąg-
łych o śr. 15 cm

m

2,1*3 m 6,30
RAZEM 6,30

75
d.4.3

NNRNKB
202 0519-03

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej okrągłych o
śr. 120 cm

m

3,5*3 m 10,50
RAZEM 10,50

76
d.4.3

KNR 4-03
0606-01

Wymiana punktu świetlnego przy wejściach do budynku na nowe LED z czujnikiem
ruchu

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

77
d.4.3

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne aluminiowe z żaluzją o obwodzie do 1000 mm - do przewodów
murowanych

szt.

2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00

4.4 Instalacja odgromowa
78

d.4.4
KNR-W 5-08
0101-10

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym

m
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poz.19 m 439,40

RAZEM 439,40
79

d.4.4
KNR-W 5-08
0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

poz.19 m 439,40
RAZEM 439,40

80
d.4.4

KNR-W 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach w ru-
rach osłonowych - pręt o średnicy do 10 mm

m

poz.79 m 439,40
RAZEM 439,40

81
d.4.4

KNR-W 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średni-
cy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie

m

poz.16A m 374,24
RAZEM 374,24

82
d.4.4

KNR-W 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

72 szt. 72,00
RAZEM 72,00

83
d.4.4

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połą-
czenie pręt-płaskownik

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

84
d.4.4

KNR 5-08
0404-07

Montaż skrzynek dla złącz kontrolnych - mocowanie przez przykręcenie do gotowe-
go podłoża

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

85
d.4.4

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

86
d.4.4

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

5 Ocieplenie stropodachu wentylowanego
87
d.5 kalk. własna

Oczyszczenie powierzchni stropodachu m2

[20,32+17,92*2+19,12*2+20,06]*13,72 m2 1 570,39
<nadbudówka>-8,32*5,27*3 m2 -131,54
kominy
-[0,6*0,88+2,14*0,89+0,75*0,72+1,04*0,6+0,94*0,71+0,94*0,76+1,23*1,02] m2 -6,23
-[1,17*0,89+0,5*0,75+1,13*0,93+0,8*0,48+0,99*0,68+0,78*0,93+0,69*0,73+0,74*
1,01]

m2 -5,50

-[1,18*0,89+0,88*0,69+1,08*0,99+0,88*0,93+0,91*0,68+0,69*0,91+0,85*1,04+
0,91*1,2]

m2 -6,77

-[1,03*0,87+0,66*0,87+1,07*0,89+0,86*0,77+0,69*0,92+1,07*0,89+0,77*0,88+
1,05*0,88]

m2 -6,27

-[1,12*0,92+0,66*0,87+0,87*0,75+0,74*0,5+1,01*0,77+0,75*0,76+0,71*0,97+1,2*
1,01]

m2 -5,88

-[1,04*0,9+0,76*0,87+1,23*0,75+1,24*0,89+0,64*0,88+2,07*0,95+0,73*0,51] m2 -6,53
RAZEM 1 401,67

88
d.5 kalk. własna

Wypełnienie pól stropodachu Ekofiber gr. 23 cm [+15% na osiadanie] - docieplenie
stropodachu wraz z robotami pomocniczymi

m2

poz.87 m2 1 401,67
RAZEM 1 401,67

6 Ocieplenie stropodachu maszynowni
89
d.6

KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakito-
waniu

m2

[5,28*4,66+5,07*2,44]*3 m2 110,93
RAZEM 110,93

90
d.6

KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

91
d.6

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapowych NRO PSK2 gr.10 cm po-
ziome na wierzchu konstrukcji na lepiku

m2

[5,28*4,66+5,07*2,44]*3 m2 110,93
RAZEM 110,93

92
d.6

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe wierzchniego krycia MO-
NOLight 5,2, szybki SBS

m2

[5,28*4,66+5,07*2,44]*3 m2 110,93
[4,97+7,72+4,67+5,28]*1,0*3 m2 67,92
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RAZEM 178,85

7 Prace ornitologiczne
93
d.7 kalk. własna

Montaż budek legowych dla ptaków zgodnie z decyzja RDOŚ kpl

15 kpl 15,00
RAZEM 15,00

8 Rusztowanie
94
d.8

KNR 2-02
1604-06

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35 m m2

345,0*33,0 m2 11 385,00
RAZEM 11 385,00

95
d.8

KNR-W 2-02
1612-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości
do 20 m

m2

poz.94 m2 11 385,00
RAZEM 11 385,00

96
d.8

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

3,0*2,5*3 m2 22,50
RAZEM 22,50

97
d.8

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.94 m2 11 385,00
RAZEM 11 385,00

98
d.8 kalk. własna

Czas i koszt pracy rusztowania wg. kalkulacji wykonawcy
(poz.:
1,2,4,9,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,39,40,41,42,43,44,45,46
,48,49,50,51,52,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,
81,82,83)

m-g

RAZEM 10 506,85
9 Przebudowa wejścia do budynku

9.1 Roboty rozbiórkowe
99

d.9.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1,55*2,0*3 m2 9,30
RAZEM 9,30

100
d.9.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

101
d.9.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

2,21*2,04*0,1*3 m3 1,35
RAZEM 1,35

102
d.9.1

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego
na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

2,16*2,1*3 m2 13,61
2,16*2,1*3 m2 13,61
1,69*1,21*3 m2 6,13
2,16*1,21*2*3 m2 15,68

RAZEM 49,03
103

d.9.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wzdłuż nowych ścianek m2

[1,41+2,77+3,1+2,0+2,33]*0,3 m2 3,48
RAZEM 3,48

104
d.9.1

KNR 2-05
0903-04 z.o.
7. 

Sufity z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych lakierem akrylowym lub two-
rzywem PCW - demontaż

m2

[4,28*5,5-2,0*2,04]*3 m2 58,38
RAZEM 58,38

105
d.9.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10
km

m3

2,16*2,1*0,25*3 m3 3,40
2,16*2,1*0,1*3 m3 1,36
1,69*1,21*0,1*3 m3 0,61
2,16*1,21*0,1*2*3 m3 1,57
poz.103*0,05 m3 0,17

RAZEM 7,11
106

d.9.1 kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.105 m3 7,11
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RAZEM 7,11

9.2 Roboty budowlane
107

d.9.2
NNRNKB
202 0181-02

(z.VII) Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków "YTONG" o gr. 18 cm m2

[1,69+2,67+3,1+2,07]*3,41*3 m2 97,49
-[1,2*0,9+1,4*2,0+1,2*0,6]*3 m2 -13,80

RAZEM 83,69
108

d.9.2
NNRNKB
202 0185-01

(z.VII) Ścianki działowe o gr. 10 cm z bloczków "YTONG" o wys. 20 cm - transport
materiałów wyciągiem

m2

[2,33+2,84]*3,41*3 m2 52,89
-[1,4*2,0+0,9*2,0]*3 m2 -13,80

RAZEM 39,09
109

d.9.2
NNRNKB
202 0187-01

(z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowanych "YTONG" w ścianach nośnych -
transport materiałów wyciągiem

m

[1,5*3+1,8*2]*3 m 24,30
RAZEM 24,30

110
d.9.2

KNR 4-03
1016-06

Osadzanie kotew drutowych wklejanych Halfen 250/5 mm w ścianie szt.

36 szt. 36,00
RAZEM 36,00

111
d.9.2

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników PCV dług. do 1.5 m, szer. 25 cv w ścianach z cegieł szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

112
d.9.2

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pusta-
ków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

[1,69+2,67+3,1+2,07]*3,41*2*3 m2 194,98
-[1,4*2,0]*3 m2 -8,40
[2,33+2,84]*3,41*3 m2 52,89
-[1,4*2,0]*2 m2 -5,60

RAZEM 233,87
113

d.9.2
KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 15 cm po osadzeniu okien na klatkach schodowych

m

[1,4+2,0*2]*2*3 m 32,40
RAZEM 32,40

114
d.9.2

NNRNKB
202 2803-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm

m2

[2,33+2,67]*2*2,2*3 m2 66,00
-[1,4*2,0*2+1,2*0,9*3] m2 -8,84
<od średka holu>4,38*2,2-1,4*2,0-0,9*2 m2 5,04

RAZEM 62,20
115

d.9.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi tynków wewnętrznych ścian m2

[5,43+1,94]*2*3,41*3 m2 150,79
[2,33+2,67]*2*1,21*3 m2 36,30

RAZEM 187,09
116

d.9.2
KNR 0-33
0101-02

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych Termo-
nium Pus Fasada gr. 10 cm (roboty wykonywane ręczne)

m2

[1,69+2,67+3,1+2,07]*3,41*3 m2 97,49
-[1,2*0,9+1,4*2,0+1,2*0,6]*3 m2 -13,80

RAZEM 83,69
117

d.9.2
NNRNKB
202 0838-03

Okładzina ścian płytkami Izoflex na kleju systemowym m2

[1,69+2,67+3,1+2,07]*3,41*3 m2 97,49
-[1,2*0,9+1,4*2,0+1,2*0,6]*3 m2 -13,80

RAZEM 83,69
118

d.9.2
NNRNKB
202 0838-03

Okładzina ościeży płytkami Izoflex na kleju systemowym m2

[[1,2+0,9]*2+[1,4+2,0*2]+[1,2+0,6]*2]*0,15*3 m2 5,94
RAZEM 5,94

119
d.9.2

KNR 2-05
0903-04

Sufity z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych lakierem akrylowym lub two-
rzywem PCW

m2

2,77*3,2*3 m2 26,59
RAZEM 26,59

120
d.9.2

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwie-
szanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

[10,13+5,29]*3 m2 46,26
RAZEM 46,26

121
d.9.2

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.120 m2 46,26
RAZEM 46,26
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122

d.9.2
NNRNKB
202 2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

[5,29+10,13]*3 m2 46,26
RAZEM 46,26

123
d.9.2

KNR 4-03
0606-01

Montaż punktu świetlnego w wiatrołapie typu LED z czujnikiem ruchu szt.

2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00

124
d.9.2

KNR 4-03
0606-01

Montaż punktu świetlnego w pomieszczeniu gospodarczym typu LED szt.

2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00

125
d.9.2

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu beto-
nowym

m

15,0*3 m 45,00
RAZEM 45,00

126
d.9.2

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al
mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - Przewód
YDY 3x1,5 mm2

m

16,0*3 m 48,00
RAZEM 48,00
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