
Zapytania oferenta  -  1 część 

„Po dokładnym przeanalizowaniu przedmiaru i projektu technicznego stwierdzono 
następujące braki i nieścisłości : 

1. Zbyt mała ilość zabezpieczeń okien folią - nie uwzględniono okien balkonów. 

2. W przedmiarze nie uwzględniono rozbiórki oraz montażu parapetów zewnętrznych . 

3. Brak w przedmiarze rozbiórki oraz docieplenia i wykonania nowej obróbki dylatacji 
pionowych . 

4. Zbyt mała ilość rozbiórki okien wykonanych z luksferów ( dot. Ścian szczytowych małych ) . 

5  Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wywozu i utylizacji gruzu z demontażu  okien, 
luksferów . 

6. W przedmiarze nie ujęto wykończenia ścianek zimnych dzielących balkony – pion 
balkonów podwójnych . 

7. W przedmiarze nie ujęto czyszczenia – zmycia oraz gruntowania ościeży okien na 
balkonach . 

8. Zbyt mała ilość wykończenia sufitów balkonowych jako sufity zimne .  

9. Brak uzupełnienia docieplenia oraz wykończenia płytkami izoflex miejsc po demontażu 
naświetli ceglanych . 

10. Brak uzupełnienia w opasce miejsc po demontażu naświetli ceglanych i montażu 
naświetli systemowych . - 

11. Projekt techniczny przewiduje kotwienie docieplenia w ilości 10 szt kołków  na ścianach 
i 14 szt  w narożach budynków , natomiast przedmiar przewiduje 8 szt . 

12. Projekt przewiduje wykonanie ochrony naroży górnych okien jako kapinos , natomiast 
przedmiar w formie narożników.” 

W odpowiedzi na zapytanie od 1 do 12 dotyczące nieścisłości pomiędzy przedmiarami 

robót a dokumentacją projektową przedstawiamy zweryfikowane przedmiary dla robót 

objętych audytem i robót nie związanych z audytem. Zweryfikowane przedmiary należy 

uwzględnić w ofercie. Przedmiar dotyczący remontu instalacji c.o. pozostaje bez zmian. 

 

 

 



Zapytania oferenta  -  2 część: 

„Po analizie dokumentacji przetargowej stwierdzono poniższe nieścisłości: 

1.        w poz. 39 przedmiaru robót objętych audytem – zbyt mała powierzchnia sufitów loggii – 
brak powierzchni wystającej poza lico elewacji (3,65*0,37*70+2,4*0,37*180) wraz z analogią 
w powiązanych pozycjach 

2.       w poz. 55 przedmiaru robót poza audytem – brak powierzchni poziomej stropów loggii 
w ilości 671,57 m2 wraz z analogią w powiązanych pozycjach” 

Odpowiedź: 

Pozycja nr 39 kosztorysu dla robót objętych audytem dotyczy przygotowania powierzchni 

pod ocieplenie. Ociepleniu gr 6 cm (poz. 47 kosztorysu) będą poddane fragmenty stropów 

balkono-loggii które są w obrysie budynku,  natomiast pozostała część stropów balkono-

loggii, która wystaje poza lico elewacji  nie będzie poddawana ociepleniu jedynie 

tynkowaniu, roboty te ujęte są w kosztorysie dla robót nie związanych z audytem w 

pozycjach 55, 56, 57. 

Reasumując - zarówno powierzchnia przeznaczona do przygotowania podłoża pod 

docieplenie (poz. nr 39 kosztorysu dla robót objętych audytem) jak i powierzchnia 

przeznaczona wyłącznie do tynkowania (pozycje nr 55, 56, 57 kosztorysu dla robót nie 

związanych z audytem ) są wyliczone prawidłowo i takie należy przyjąć w swojej ofercie. 

 


