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Termomodernizacja Budynku - Ocieplenie Przegród Zewnętrznych z Kolorystyką Elewacji Katowice, ul. Granicyna 61-61A - Prace
Dodatkowe Nie Związane z Audytem

1 Naprawa elewacji nad parterem i ścian elewacji parteru płytkami Izoflex
1

d.1
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - zeskrobanie starej
wyprawy elewacyjnej wraz z siatką < zgodnie dokumentacja i opisem technicznym.
Przyjeto 30% powierzchni do ustalenia w trackie prac < Pas nad parterem >
Zastosowano współczynnik 1,50 do R z uwagi na utrudnienia zwiazane z usuwa-
niem wyprawy i siatki

m2

elew.wsch. [4,1*13+5,29*3+2,89*4+3,88*3+5,35]*0,76 74,27
[1,36+0,71]*2*1,15*11 52,37

elew.płn. [7,83+5,91+27,84]*1,36 56,55
elew.zach. [4,1*14+5,29*4+2,89*5+5,09]*0,76 74,56

[1,36+0,71]*2*1,15*11 52,37
elew.płd. [34,8+14,7]*1,36 67,32

4,06*0,9*26+3,34*0,3*13 108,03
A  (obliczenia pomocnicze) =========

485,47
poz.1A*30% m2 145,64

RAZEM 145,64
2

d.1
KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą
siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

poz.1A m2 485,47
RAZEM 485,47

3
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

poz.2 m2 485,47
RAZEM 485,47

4
d.1

KNR AT-31
0502-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny baranek -wykonany ręcznie na ścia-
nach

m2

poz.2 m2 485,47
RAZEM 485,47

5
d.1

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące m2

poz.1A m2 485,47
RAZEM 485,47

6
d.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie elewacji parteru z płytek Izoflex

m2

elew. wsch 65,85+62,41+67,38 m2 195,64
elew. płn 84,15 m2 84,15
elew. zach 66,68+64,88+62,71 m2 194,27
elew. płd 35,74+12,83+10,73+19,25 m2 78,55

RAZEM 552,61
7

d.1
KNR 4-01
0818-05

Usunięcie 6 warstw płytek Izoflex m2

elew. wsch [77,54+41,02]*0,25 m2 29,64
elew. płn [7,78+13,94+19,8]*0,25 m2 10,38
elew. zach [40,59+77,38]*0,25 m2 29,49
elew. płd [33,06+13,8]*0,25 m2 11,72

RAZEM 81,23
8

d.1
KNR 0-33
0101-02

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych o gr.
10 cm (roboty wykonywane ręczne) - uzupełnienie ocieplenia po demontażu na-
świetli okiennych

m2

1,4*0,2*29 m2 8,12
RAZEM 8,12

9
d.1

KNR 0-33
0121-02

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem
Krotność = 2

m2

1,4*0,2*29 m2 8,12
RAZEM 8,12

10
d.1

NNRNKB
202 0838-03

Uzupełnienie ścian płytkami Izoflex na kleju systemowym m2

poz.7 m2 81,23
1,4*0,2*29 m2 8,12

RAZEM 89,35
11
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

1,5*1,5*5 m2 11,25
1,3*2,3*2 m2 5,98

RAZEM 17,23
12
d.1

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie

m2

drzwi 1,3*2,3 m2 2,99
skrzynka gaz. 1,0*1,0 m2 1,00
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RAZEM 3,99

13
d.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
- gzymsy nad parterem

m2

0,85*0,45*50 m2 19,13
RAZEM 19,13

2 Naświetla piwniczne 
14
d.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie istniejących naświetli

m3

[1,5+1,1*2]*0,6*0,6*29 m3 38,63
RAZEM 38,63

15
d.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

[1,0+1,1*2]*0,9*0,25*29 m3 20,88
RAZEM 20,88

16
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3

1,5*1,1*0,1*29 m3 4,79
RAZEM 4,79

17
d.2

KNR 2-11
1704-01
analogia

Montaż naswietli okienek piwnicznych z poliestru ACO studz.

29 studz. 29,00
RAZEM 29,00

18
d.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

[1,5+1,1*2]*0,6*0,6*29 m3 38,63
RAZEM 38,63

19
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.15+poz.16 m3 25,67
RAZEM 25,67

20
d.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.19 m3 25,67
RAZEM 25,67

3 Wymiana drzwi wejściowych
21
d.3

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1,55*2,0*3 m2 9,30
RAZEM 9,30

22
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

23
d.3

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EIS30 o powierzchni do 2 m2 m2

D2 1,0*2,05*3 m2 6,15
RAZEM 6,15

24
d.3

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe RAL 7037, górna część szklona szkłem bez-
piecznym P2 z samozamykaczem

m2

D3 1,5*2,05*3 m2 9,23
RAZEM 9,23

4 Ocieplenie kominów w przestrzeni stropowej
25
d.4

KNR AT-31
0103-01

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 6 cm na ścianach m2

[0,6+0,88+2,14+0,89+0,75+0,72+1,04+0,6+0,94+0,71+0,94+0,76+1,23+1,02]*
0,8*2

m2 21,15

[1,17+0,89+0,5+0,75+1,13+0,93+0,8+0,48+0,99+0,68+0,78+0,93+0,69+0,73+
0,74+1,01]*0,8*2

m2 21,12

[1,18+0,89+0,88+0,69+1,08+0,99+0,88+0,93+0,91+0,68+0,69+0,91+0,85+1,04+
0,91+1,2]*0,8*2

m2 23,54

[1,03+0,87+0,66+0,87+1,07+0,89+0,86+0,77+0,69+0,92+1,07+0,89+0,77+0,88+
1,05+0,88]*0,8*2

m2 22,67

[1,12+0,92+0,66+0,87+0,87+0,75+0,74+0,5+1,01+0,77+0,75+0,76+0,71+0,97+
1,2+1,01]*0,8*2

m2 21,78

[1,04+0,9+0,76+0,87+1,23+0,75+1,24+0,89+0,64+0,88+2,07+0,95+0,73+0,51]*
0,8*2

m2 21,54

RAZEM 131,80
26
d.4

KNR AT-31
0103-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

poz.25 m2 131,80
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RAZEM 131,80

5 Roboty dachowe
5.1 Ocieplenie kominów ponad dachem
27

d.5.1
KNR AT-31
0101-01

Demontaż ocieplenia z płyt styropianowych o gr. 3 cm na ścianach kominów m2

[0,6+0,88]*1,0*2+[0,75+0,72]*1,08*2+[0,94+0,71]*0,86*2+[0,94+0,76]*0,99*2 m2 12,34
[0,5+0,75]*1,17*2+[0,8+0,48]*1,35*2+[0,78+0,93]*1,52*2+[0,69+0,73]*1,35*2+
[0,74+1,01]*0,97*2

m2 18,81

[0,87+0,75]*1,61*2+[0,74+0,5]*1,11*2+[0,75+0,76]*1,11*2+[0,71+0,97]*1,53*2 m2 16,46
[1,23+0,75]*1,63*2+[1,24+0,89]*1,52*2+[0,73+0,51]*1,14*2 m2 15,76

RAZEM 63,37
28

d.5.1
KNR AT-31
0103-01

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 6 cm na ścianach m2

poz.27 m2 63,37
RAZEM 63,37

29
d.5.1

KNR AT-31
0103-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

poz.28 m2 63,37
RAZEM 63,37

30
d.5.1

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące m2

poz.28 m2 63,37
RAZEM 63,37

31
d.5.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Odwóz styropianu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.27*0,03 m3 1,90
RAZEM 1,90

32
d.5.1 kalk. własna

Koszt utylizacji styropianu na wysypisku m3

poz.31 m3 1,90
RAZEM 1,90

6 Naparawa loggii
6.1 Posadzki
33

d.6.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

[1,95*0,73+2,4*0,37]*180 m2 416,07
[3,15*0,73+3,65*0,37]*70 m2 255,50

RAZEM 671,57
34

d.6.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.33 m2 671,57
RAZEM 671,57

35
d.6.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.33*0,07 m3 47,01
RAZEM 47,01

36
d.6.1 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.35 m3 47,01
RAZEM 47,01

37
d.6.1

KNR BC-02
0201-01

Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych m2

poz.33 m2 671,57
RAZEM 671,57

38
d.6.1

ZKNR C-2
0605-03

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym pod-
łożu o gr. 5-10 mm - Ceresit CN 87 z emulsją kontraktową Ceresit CC 81

m2

poz.33 m2 671,57
RAZEM 671,57

39
d.6.1

ZKNR C-2
0605-07

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym pod-
łożu o gr. 30-40 mm - Ceresit CN 87

m2

poz.33 m2 671,57
RAZEM 671,57

40
d.6.1

ZKNR C-2
0310-04

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na po-
wierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu

m2

poz.33 m2 671,57
RAZEM 671,57

41
d.6.1

ZKNR C-2
0310-14

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wkle-
jenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry CL 152

m

[1,95+1,06*2]*180 m 732,60
[3,15+1,06*2]*70 m 368,90

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 2196 Użytkownik: ST
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RAZEM 1 101,50

42
d.6.1

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mrozoodporny o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
do 10 m2

m2

poz.33 m2 671,57
RAZEM 671,57

43
d.6.1

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejo-
wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

poz.41 m 1 101,50
RAZEM 1 101,50

44
d.6.1

KNR 2-02
0617-06

Izolacje poliuretanem Ceresit CS 29 m

poz.41 m 1 101,50
RAZEM 1 101,50

45
d.6.1

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0,7 mm

m2

[2,4+0,37*2]*0,3*180 m2 169,56
[3,65+0,37*2]*0,3*70 m2 92,19

RAZEM 261,75
46

d.6.1
KNR 4-03
1009-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w
podłożu betonowym

otw.

[2,4+0,37*2]/0,3*180 otw. 1 884
[3,65+0,37*2]/0,3*70 otw. 1 024

RAZEM 2 908
47

d.6.1
KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych pod mocowanie obróbek
blacharskich

szt.

poz.46 szt. 2 908
RAZEM 2 908

6.2 Sufity loggii
48

d.6.2
KNR BC-02
0207-01

Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia o śr. 12 mm na powierzchniach pozio-
mych

m

52,0 m 52,00
RAZEM 52,00

49
d.6.2

KNR BC-02
0207-05

Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchiach pozio-
mych i pionowych

m2

[1,95*0,73+2,4*0,37]*180 416,07
[2,4+0,37*2]*0,15*180 84,78
[3,15*0,73+3,65*0,37]*70 255,50
[3,65+0,37*2]*0,15*70 46,10
A  (obliczenia pomocnicze) =========

802,45
poz.49A*15% m2 120,37

RAZEM 120,37
50

d.6.2
KNR BC-02
0205-01

Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm m

24,0 m 24,00
RAZEM 24,00

51
d.6.2

KNR BC-02
0205-05

Odtłuszczenie stali zbrojeniowej m

poz.50 m 24,00
RAZEM 24,00

52
d.6.2

KNR BC-02
0209-01

Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych STO Crete BE Halfbrucke na po-
wierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm

m

poz.50 m 24,00
RAZEM 24,00

53
d.6.2

KNR AT-31
0706-01

Montaż profili - kapinosy m

[2,4+0,4*2]*180 m 576,00
[3,65+0,4*2]*70 m 311,50

RAZEM 887,50
54

d.6.2
KNR 4-01
0713-03

Przecieranie powierzchni sufitu mineralną szpachlówką do tynków Ceresit CT 29 m2

poz.49A m2 802,45
RAZEM 802,45

55
d.6.2

KNR AT-31
0103-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na stropie logii m2

2,4*0,24*180 m2 103,68
[2,4+0,37*2]*0,15*180 m2 84,78
3,65*0,24*70 m2 61,32
[3,65+0,37*2]*0,15*70 m2 46,10

RAZEM 295,88

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 2196 Użytkownik: ST
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56

d.6.2
KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

poz.55 m2 295,88
RAZEM 295,88

57
d.6.2

KNR 0-33
0125-02

Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o struktu-
rze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

poz.56 m2 295,88
RAZEM 295,88

6.3 Balustrady loggi
58

d.6.3
KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji m

[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73

RAZEM 87,25
59

d.6.3
KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji m

[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73

RAZEM 87,25
60

d.6.3
KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji m

[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73

RAZEM 87,25
61

d.6.3
KNR 4-04
0804-04

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie IV kondygnacji m

[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73

RAZEM 87,25
62

d.6.3
KNR 4-04
0804-05

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie V kondygnacji m

[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73

RAZEM 87,25
63

d.6.3
KNR 4-04
0804-05

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie VI kondygnacji m

[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73

RAZEM 87,25
64

d.6.3
KNR 4-04
0804-05

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie VII kondygnacji m

[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73

RAZEM 87,25
65

d.6.3
KNR 4-04
0804-05

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie VIII kondygnacji m

[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73

RAZEM 87,25
66

d.6.3
KNR 4-04
0804-05

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie IX kondygnacji m

[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73

RAZEM 87,25
67

d.6.3
KNR 4-04
0804-05

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie X kondygnacji m

[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73

RAZEM 87,25
68

d.6.3
ZKNR C-2
0703-05

Montaż kotew chemicznych w systemie Hilti; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł.
150 mm w betonie

szt.

14*180+16*70 szt. 3 640,00
RAZEM 3 640,00

69
d.6.3

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym z profili i rur ocynkowanych
malowane proszkowo mocowane na kotwy wklejane

m

[2,4+0,37*2]*180 m 565,20
[3,65+0,37*2]*70 m 307,30

RAZEM 872,50
70

d.6.3
KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 10 km

t

[67,61*180+92,44*70]*0,001 t 18,64
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RAZEM 18,64

6.4 Daszki ostatniej kondygnacji loggii
71

d.6.4
ZKNR C-2
0703-05

Montaż kotew chemicznych w systemie Hilti; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł.
150 mm w betonie

szt.

16*6+20*7+24 szt. 260,00
RAZEM 260,00

72
d.6.4

KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe z profili nierdzewnych pokryte płytą poliwęgla-
nową Marlon FSX gr. 6 mm z obustronną warstwą ochronną przed promieniowa-
niem UV (stali 1554,19 kg)

m2

typ A 2,8*0,67*16 m2 30,02
typ B 3,8*0,67*7 m2 17,82
typ C 5,2*0,67 m2 3,48

RAZEM 51,32
73

d.6.4
NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

[2,8*16+3,8*7+5,2]*0,4 m2 30,64
RAZEM 30,64

74
d.6.4

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

2,44*16+3,24*7+4,84 m 66,56
RAZEM 66,56

75
d.6.4

KNR 0-15II
0528-01

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 7,0 cm m

3,0*16+4,0*7+5,4 m 81,40
RAZEM 81,40

6.5 Daszek nad wejściem do mieszkania
76

d.6.5
ZKNR C-2
0703-05

Montaż kotew chemicznych w systemie Hilti; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł.
150 mm w betonie

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

77
d.6.5

KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszku jednospadowego z profili stalowych ocynkowanych malowa-
nych proszkowo, krytego poliwęglanem litym

m2

1,5*1,5 m2 2,25
RAZEM 2,25

78
d.6.5

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

1,5*0,4 m2 0,60
RAZEM 0,60

79
d.6.5

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

1,5 m 1,50
RAZEM 1,50

80
d.6.5

KNR 0-15II
0528-01

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 7,0 cm m

1,5 m 1,50
RAZEM 1,50

7 Montaż nawiewników
81
d.7 kalk. własna

Montaż nawiewników AERECO typu EFR.101 z okapem akustycznym i kratką
przeciw owadom

szt

252 szt 252,00
RAZEM 252,00

82
d.7 kalk. własna

Montaż nawiewników AERECO typu EMM 706 z okapem akustycznym i kratką
przeciw owadom typu AEMM, zgodnie z projektem

szt

322 szt 322,00
RAZEM 322,00

8 Opaska wokół budynku 
83
d.8

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be-
tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

[119,46+119,42+48,34+33,74+8,34]*0,5 m2 164,65
studzienki -1,5*0,5*29 m2 -21,75

RAZEM 142,90
84
d.8

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

119,46+119,42+48,34+33,74+8,34 m 329,30
studzienki -1,5*29 m -43,50

RAZEM 285,80
85
d.8

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV głębokości 20 cm

m2

[119,46+119,42+48,34+33,74+8,34]*0,6 m2 197,58
studzienki -1,5*0,5*29 m2 -21,75

RAZEM 175,83
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86
d.8

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III + utyli-
zacja na wysypisku

m3

poz.85*0,2 m3 35,17
RAZEM 35,17

87
d.8

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

poz.85 m2 175,83
RAZEM 175,83

88
d.8

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową - należy ująć 30% materiału płyt

m2

poz.85 m2 175,83
RAZEM 175,83

89
d.8

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową - należy ująć 30% materiału płyt

m

118,26+118,22+7,8+33,6+47,92 m 325,80
studzienki -1,5*29 m -43,50

RAZEM 282,30
9 Renowacja trawnika

90
d.9

KNR 2-01
0212-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 10 km - zakup i dostawa ziemi urodzajnej

m3

180,0*0,05 m3 9,00
RAZEM 9,00

91
d.9

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim m3

poz.90 m3 9,00
RAZEM 9,00

92
d.9

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

180,0 m2 180,00
RAZEM 180,00

93
d.9

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

poz.92 m2 180,00
RAZEM 180,00
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