Zapytania oferenta - 1 czes¢

»Po doktadnym przeanalizowaniu przedmiaru i projektu technicznego stwierdzono
nastepujgce braki i niescistosci :

1. Zbyt mata ilos¢ zabezpieczen okien folig - nie uwzgledniono okien balkonéw.
2. W przedmiarze nie uwzgledniono rozbiérki oraz montazu parapetédw zewnetrznych .

3. Brak w przedmiarze rozbiorki oraz docieplenia i wykonania nowej obrébki dylatacji
pionowych .

4. Zbyt mata iloé¢ rozbiérki okien wykonanych z luksferéw ( dot. Scian szczytowych matych ) .

5 Brak w przedmiarze pozycji dotyczacej wywozu i utylizacji gruzu z demontazu okien,
luksferdow .

6. W przedmiarze nie ujeto wykonczenia $cianek zimnych dzielgcych balkony — pion
balkonéw podwdjnych .

7. W przedmiarze nie ujeto czyszczenia —zmycia oraz gruntowania osciezy okien na
balkonach .

8. Zbyt mata ilos¢ wykonczenia sufitdw balkonowych jako sufity zimne .

9. Brak uzupetnienia docieplenia oraz wykornczenia ptytkami izoflex miejsc po demontazu
naswietli ceglanych .

10. Brak uzupetnienia w opasce miejsc po demontazu naswietli ceglanych i montazu
naswietli systemowych . -

11. Projekt techniczny przewiduje kotwienie docieplenia w ilosci 10 szt kotkédw na scianach
i 14 szt w narozach budynkdw , natomiast przedmiar przewiduje 8 szt .

12. Projekt przewiduje wykonanie ochrony narozy gérnych okien jako kapinos , natomiast
przedmiar w formie naroznikow.”

W odpowiedzi na zapytanie od 1 do 12 dotyczace niescistosci pomiedzy przedmiarami

robd6t a dokumentacjg projektowg przedstawiamy zweryfikowane przedmiary dla robét
objetych audytem i robét nie zwigzanych z audytem. Zweryfikowane przedmiary nalezy
uwzgledni¢ w ofercie. Przedmiar dotyczgcy remontu instalacji c.0. pozostaje bez zmian.



Zapytania oferenta - 2 czes¢:
,Po analizie dokumentacji przetargowej stwierdzono ponizsze niescistosci:

1. wpoz. 39 przedmiaru robét objetych audytem — zbyt mata powierzchnia sufitow loggii —
brak powierzchni wystajacej poza lico elewacji (3,65*0,37*70+2,4*0,37*180) wraz z analogig
w powigzanych pozycjach

2. w poz. 55 przedmiaru robét poza audytem — brak powierzchni poziomej stropéw loggii
w ilosci 671,57 m2 wraz z analogig w powigzanych pozycjach”

Odpowiedzi:

Pozycja nr 39 kosztorysu dla robot objetych audytem dotyczy przygotowania powierzchni
pod ocieplenie. Ociepleniu gr 6 cm (poz. 47 kosztorysu) bedg poddane fragmenty stropéw
balkono-loggii ktére s3 w obrysie budynku, natomiast pozostata czes¢ stropéw balkono-
loggii, ktéra wystaje poza lico elewacji nie bedzie poddawana ociepleniu jedynie
tynkowaniu, roboty te ujete sg w kosztorysie dla robét nie zwigzanych z audytem w
pozycjach 55, 56, 57.

Reasumujac - zaréwno powierzchnia przeznaczona do przygotowania podtoza pod
docieplenie (poz. nr 39 kosztorysu dla robét objetych audytem) jak i powierzchnia
przeznaczona wytgcznie do tynkowania (pozycje nr 55, 56, 57 kosztorysu dla robdt nie
zwigzanych z audytem ) sg wyliczone prawidtowo i takie nalezy przyjgé¢ w swojej ofercie.



