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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Termomodernizacja Budynku - Ocieplenie Przegrod Zewnetrznych z Kolorystyka Elewacji Katowice, ul. Granicyna 61-61A - Prace
Dodatkowe Nie Zwigzane z Audytem

1 Naprawa elewacji nad parterem i $cian elewacji parteru ptytkami lzoflex
1/KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - zeskrobanie starej m?2
d.1/2608-01 wyprawy elewacyjnej wraz z siatkg < zgodnie dokumentacja i opisem technicznym.
Przyjeto 30% powierzchni do ustalenia w trackie prac < Pas nad parterem >
Zastosowano wspodtczynnik 1,50 do R z uwagi na utrudnienia zwiazane z usuwa-
niem wyprawy i siatki
elew.wsch. [4,1*13+5,29*3+2,89*4+3,88*3+5,35]*0,76 74,27
[1,36+0,71]*2*1,15*11 52,37
elew.ptn. [7,83+5,91+27,84]*1,36 56,55
elew.zach. [4,1%14+5,29*4+2,89*5+5,09]*0,76 74,56
[1,36+0,71]*2*1,15*11 52,37
elew.ptd. [34,8+14,7]*1,36 67,32
4,06*0,9*26+3,34*0,3*13 108,03
A (obliczenia pomocnicze) =========
485,47
poz.1A*30% m?2 145,64
RAZEM 145,64
2|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jedng warstwg | m?2
d.1/0101-05 siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.1A m? 485,47
RAZEM 485,47
3/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
poz.2 m?2 485,47
RAZEM 485,47
4|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny baranek -wykonany recznie na $cia- |m?2
d.1/0502-03 nach
poz.2 m?2 485,47
RAZEM 485,47
5/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie; podioze silnie chtongce | m?2
d.1/0601-02
poz.1A m? 485,47
RAZEM 485,47
6/|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-| m?2
d.1/2608-01 niczne i zmycie elewacji parteru z ptytek Izoflex
elew. wsch  |65,85+62,41+67,38 m2 195,64
elew. pin 84,15 m2 84,15
elew. zach 66,68+64,88+62,71 m?2 194,27
elew. ptd 35,74+12,83+10,73+19,25 m?2 78,55
RAZEM 552,61
7|KNR 4-01 Usunigcie 6 warstw ptytek |zoflex m2
d.1/0818-05
elew. wsch  |[77,54+41,02]*0,25 m2 29,64
elew. pin [7,78+13,94+19,8]*0,25 m2 10,38
elew. zach [40,59+77,38]*0,25 m2 29,49
elew. ptd [33,06+13,8]*0,25 m?2 11,72
RAZEM 81,23
8/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropianowych o gr. | m?2
d.1/0101-02 10 cm (roboty wykonywane reczne) - uzupetnienie ocieplenia po demontazu na-
Swietli okiennych
1,4*0,2*29 m?2 8,12
RAZEM 8,12
9/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m?2
d.1]0121-02 Krotno$¢ = 2
1,4*0,2*29 m?2 8,12
RAZEM 8,12
10|NNRNKB Uzupetnienie $cian ptytkami 1zoflex na kleju systemowym m2
d.1/202 0838-03
poz.7 m2 81,23
1,4*0,2*29 m?2 8,12
RAZEM 89,35
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1/1212-05
1,5%1,5*5 m2 11,25
1,3*2,3*2 m?2 5,98
RAZEM 17,23
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa- |m?2
d.1]1212-02 nych jednokrotnie
drzwi 1,3*2,3 m?2 2,99
skrzynka gaz. |1,0*1,0 m? 1,00
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RAZEM 3,99
13|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.1|202 0541-02 |- gzymsy nad parterem
0,85%0,45*50 m?2 19,13
RAZEM 19,13
2 Naswietla piwniczne
14| KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-| m3
d.2/0104-02 tow o gebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - odkopanie istniejacych naswietli
[1,5+1,1*2]*0,6*0,6*29 m3 38,63
RAZEM 38,63
15|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0349-02
[1,0+1,1*2]*0,9*0,25*29 m3 20,88
RAZEM 20,88
16/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.2/0212-01
1,5%1,1*0,1*29 m3 4,79
RAZEM 4,79
17/ KNR 2-11 Montaz naswietli okienek piwnicznych z poliestru ACO studz.
d.2|1704-01
analogia
29 studz. 29,00
RAZEM 29,00
18| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.2/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
[1,5+1,1*2]*0,6*0,6*29 m3 38,63
RAZEM 38,63
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m?3
d.2/0108-11 to$¢ 10 km
0108-12
poz.15+poz.16 m3 25,67
RAZEM 25,67
20 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2|kalk. wtasna
poz.19 m3 25,67
RAZEM 25,67
3 Wymiana drzwi wej$ciowych
21|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.3/0354-10 m2
1,565*2,0*3 m? 9,30
RAZEM 9,30
22|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3/0354-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EIS30 o powierzchni do 2 m2 m2
d.3/1204-03
D2 1,0*2,05*3 m?2 6,15
RAZEM 6,15
24| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe RAL 7037, gérna cze$¢ szklona szktem bez- m2
d.3/1040-02 piecznym P2 z samozamykaczem
D3 1,5*2,05*3 m?2 9,23
RAZEM 9,23
4 Ocieplenie kominéw w przestrzeni stropowej
25|KNR AT-31 | Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 6 cm na $cianach m2
d.4/0103-01
[0,6+0,88+2,14+0,89+0,75+0,72+1,04+0,6+0,94+0,71+0,94+0,76+1,23+1,02]*  |m? 21,15
0,8*2
[1,17+0,89+0,5+0,75+1,13+0,93+0,8+0,48+0,99+0,68+0,78+0,93+0,69+0,73+ m2 21,12
0,74+1,01]*0,8*2
[1,18+0,89+0,88+0,69+1,08+0,99+0,88+0,93+0,91+0,68+0,69+0,91+0,85+1,04+ | m? 23,54
0,91+1,2]*0,8*2
[1,03+0,87+0,66+0,87+1,07+0,89+0,86+0,77+0,69+0,92+1,07+0,89+0,77+0,88+ | m? 22,67
1,05+0,88]*0,8*2
[1,12+0,92+0,66+0,87+0,87+0,75+0,74+0,5+1,01+0,77+0,75+0,76+0,71+0,97+ |m? 21,78
1,2+1,01]*0,8*2
[1,04+0,9+0,76+0,87+1,23+0,75+1,24+0,89+0,64+0,88+2,07+0,95+0,73+0,51]* |m? 21,54
0,8*2
RAZEM 131,80
26|KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.4/0103-06
poz.25 m?2 131,80
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RAZEM 131,80
5 Roboty dachowe
5.1 Ocieplenie kominéw ponad dachem
27|KNR AT-31 | Demontaz ocieplenia z ptyt styropianowych o gr. 3 cm na $cianach kominéw m2
d.5.1/0101-01
[0,6+0,88]*1,0*2+[0,75+0,72]*1,08*2+[0,94+0,71]*0,86*2+[0,94+0,76]*0,99*2 m2 12,34
[0,5+0,75]*1,17*2+[0,8+0,48]*1,35*2+[0,78+0,93]*1,52*2+[0,69+0,73]*1,35*2+ m2 18,81
[0,74+1,01]*0,97*2
[0,87+0,75]*1,61*2+[0,74+0,5]*1,11*2+[0,75+0,76]*1,11*2+[0,71+0,97]*1,53*2 m2 16,46
[1,23+0,75]*1,63*2+[1,24+0,89]*1,52*2+[0,73+0,51]*1,14*2 m?2 15,76
RAZEM 63,37
28|KNR AT-31 | Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 6 cm na $cianach m2
d.5.1/0103-01
poz.27 m? 63,37
RAZEM 63,37
29|KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.5.1/0103-06
poz.28 m? 63,37
RAZEM 63,37

30|KNR AT-31 | Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie; podtoze silnie chtongce | m?2
d.5.1/0601-02

poz.28 m? 63,37
RAZEM 63,37
31/KNR 4-01 Odwoz styropianu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.5.1/0108-11 to$¢ 10 km
0108-12
poz.27*0,03 m3 1,90
RAZEM 1,90
32 Koszt utylizacji styropianu na wysypisku m3
d.5.1|kalk. wlasna
poz.31 m3 1,90
RAZEM 1,90
6 Naparawa loggii
6.1 Posadzki
33|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.6.1/0811-07
[1,95%0,73+2,4%0,37]*180 m2 416,07
[3,15*0,73+3,65*0,37]*70 m?2 255,50
RAZEM 671,57
34| KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.6.1/0804-07
poz.33 m? 671,57
RAZEM 671,57
35|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m?3
d.6.1/0108-11 to$¢ 10 km
0108-12
poz.33*0,07 m3 47,01
RAZEM 47,01
36 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.6.1|kalk. wlasna
poz.35 m3 47,01
RAZEM 47,01
37|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.6.1/0201-01
poz.33 m?2 671,57
RAZEM 671,57
38|ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym pod-| m2
d.6.1|0605-03 tozu o gr. 5-10 mm - Ceresit CN 87 z emulsjg kontraktowg Ceresit CC 81
poz.33 m?2 671,57
RAZEM 671,57
39|ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym pod-| m2
d.6.1|0605-07 tozu o gr. 30-40 mm - Ceresit CN 87
poz.33 m?2 671,57
RAZEM 671,57
40|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 na po- | m?2
d.6.1|0310-04 wierzchni poziomej od gory przeciw zawilgoceniu
poz.33 m? 671,57
RAZEM 671,57
41|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajagcej CR 166 - wkle- |m
d.6.1/0310-14 jenie tasmy uszczelniajgcej na poziomej od géry CL 152
[1,95+1,06*2]*180 m 732,60
[3,15+1,06*2]*70 m 368,90
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RAZEM 1101,50
42/NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES mrozoodporny o wym. |m?2
d.6.1/202 2805-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
do 10 m2
poz.33 m? 671,57
RAZEM 671,57
43/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejo- |m
d.6.1|202 2809-02 |wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.41 m 1101,50
RAZEM 1101,50
44|KNR 2-02 Izolacje poliuretanem Ceresit CS 29 m
d.6.1/0617-06
poz.41 m 1101,50
RAZEM 1101,50
45|KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej | m2
d.6.1/0515-02 gr. 0,7 mm
[2,4+0,37%2]*0,3*180 m2 169,56
[3,65+0,37*2]*0,3*70 m?2 92,19
RAZEM 261,75
46|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mmw | otw.
d.6.1|1009-05 podtozu betonowym
[2,4+0,37%2]/0,3*180 otw. 1884
[3,65+0,37*2]/0,3*70 otw. 1024
RAZEM 2908
47/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych pod mocowanie obrobek |szt.
d.6.1|1201-01 blacharskich
poz.46 szt. 2908
RAZEM 2908
6.2 Sufity loggii
48|/KNR BC-02 |Reczne wykucie skorodowanego zbrojenia o $r. 12 mm na powierzchniach pozio- |m
d.6.2/0207-01 mych
52,0 m 52,00
RAZEM 52,00
49|KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchiach pozio- | m2
d.6.2|0207-05 mych i pionowych
[1,95%0,73+2,4%0,37]*180 416,07
[2,4+0,37*2]*0,15*180 84,78
[3,15%0,73+3,65*0,37]*70 255,50
[3,65+0,37*2]*0,15*70 46,10
A (obliczenia pomocnicze) =========
802,45
poz.49A*15% m?2 120,37
RAZEM 120,37
50/{KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o $r. do 16 mm m
d.6.2/0205-01
24,0 m 24,00
RAZEM 24,00
51|KNR BC-02 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej m
d.6.2/0205-05
poz.50 m 24,00
RAZEM 24,00
52|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych STO Crete BE Halfbrucke na po-|m
d.6.2|0209-01 wierzchniach poziomych i pionowych; prety o $r. do 16 mm
poz.50 m 24,00
RAZEM 24,00
53|KNR AT-31 |Montaz profili - kapinosy m
d.6.2/0706-01
[2,4+0,4*2]*180 m 576,00
[3,65+0,4*2]*70 m 311,50
RAZEM 887,50
54| KNR 4-01 Przecieranie powierzchni sufitu mineralng szpachléwkg do tynkéw Ceresit CT 29 | m?
d.6.2/0713-03
poz.49A m? 802,45
RAZEM 802,45
55/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na stropie logii m?2
d.6.2/0103-06
2,4%0,24*180 m2 103,68
[2,4+0,37*2]*0,15*180 m2 84,78
3,65*0,24*70 m2 61,32
[3,65+0,37*2]*0,15*70 m?2 46,10
RAZEM 295,88
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56/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
d.6.2/0125-01
poz.55 m? 295,88
RAZEM 295,88
57/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej o struktu- | m?2
d.6.2|0125-02 rze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.56 m? 295,88
RAZEM 295,88
6.3 Balustrady loggi
58|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.6.3|0804-01
[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73
RAZEM 87,25
59|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygnacji m
d.6.3|0804-02
[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73
RAZEM 87,25
60|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygnacji m
d.6.3/0804-03
[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73
RAZEM 87,25
61|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie IV kondygnacji m
d.6.3|0804-04
[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73
RAZEM 87,25
62|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie V kondygnacji m
d.6.3/0804-05
[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73
RAZEM 87,25
63|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie VI kondygnacji m
d.6.3/0804-05
[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73
RAZEM 87,25
64|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie VII kondygnacji m
d.6.3/0804-05
[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73
RAZEM 87,25
65|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie VIII kondygnacii m
d.6.3/0804-05
[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73
RAZEM 87,25
66|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie X kondygnacji m
d.6.3/0804-05
[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73
RAZEM 87,25
67|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie X kondygnacji m
d.6.3/0804-05
[2,4+0,37*2]*18 m 56,52
[3,65+0,37*2]*7 m 30,73
RAZEM 87,25
68|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie Hilti; wiercenie otworu o $r. 10 mm i gt. szt.
d.6.3|0703-05 150 mm w betonie
14*180+16*70 szt. 3 640,00
RAZEM 3 640,00
69|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym z profili i rur ocynkowanych |m
d.6.3|1209-02 malowane proszkowo mocowane na kotwy wklejane
[2,4+0,37*2]*180 m 565,20
[3,65+0,37*2]*70 m 307,30
RAZEM 872,50
70|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.6.3|1107-01 nym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
[67,61*180+92,44*70]*0,001 t 18,64
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RAZEM 18,64
6.4 Daszki ostatniej kondygnacji loggii
71/ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie Hilti; wiercenie otworu o $r. 10 mm i gt. szt.
d.6.4/0703-05 150 mm w betonie
16*6+20*7+24 szt. 260,00
RAZEM 260,00
72|KNR 2-02 Konstrukcje daszkow jednospadowe z profili nierdzewnych pokryte ptytg poliwegla-| m?2
d.6.4/1220-04 nowg Marlon FSX gr. 6 mm z obustronng warstwg ochronng przed promieniowa-
niem UV (stali 1554,19 kg)
typ A 2,8*0,67*16 m2 30,02
typ B 3,8%0,67*7 m2 17,82
typ C 5,2*0,67 m? 3,48
RAZEM 51,32
73|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.6.4|202 0541-01
[2,8*16+3,8*7+5,2]*0,4 m?2 30,64
RAZEM 30,64
74|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.6.4|0104-06
2,44*16+3,24*7+4,84 m 66,56
RAZEM 66,56
75/KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pdtokragte o $r. 7,0 cm m
d.6.4|0528-01
3,0*16+4,0*7+5,4 m 81,40
RAZEM 81,40
6.5 Daszek nad wejsciem do mieszkania
76/ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie Hilti; wiercenie otworu o $r. 10 mm i gt. szt.
d.6.5/0703-05 150 mm w betonie
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
77|KNR 2-02 Konstrukcje daszku jednospadowego z profili stalowych ocynkowanych malowa- | m?2
d.6.5|1220-04 nych proszkowo, krytego poliweglanem litym
1,5*1,5 m?2 2,25
RAZEM 2,25
78 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.6.5/202 0541-01
1,504 m?2 0,60
RAZEM 0,60
79|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.6.5/0104-06
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
80|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 7,0 cm m
d.6.5/0528-01
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
7 Montaz nawiewnikéw
81 Montaz nawiewnikow AERECO typu EFR.101 z okapem akustycznym i kratkg szt
d.7|kalk. wtasna | przeciw owadom
252 szt 252,00
RAZEM 252,00
82 Montaz nawiewnikow AERECO typu EMM 706 z okapem akustycznym i kratkg szt
d.7|kalk. wtasna | przeciw owadom typu AEMM, zgodnie z projektem
322 szt 322,00
RAZEM 322,00
8 Opaska wokét budynku
83|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt be- |m?2
d.8/0815-02 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
[119,46+119,42+48,34+33,74+8,34]*0,5 m2 164,65
studzienki -1,5*0,5*29 m? -21,75
RAZEM 142,90
84| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.8/0814-01
119,46+119,42+48,34+33,74+8,34 m 329,30
studzienki -1,5*29 m -43,50
RAZEM 285,80
85|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 11l- | m2
d.8/0101-07 IV gteboko$ci 20 cm
[119,46+119,42+48,34+33,74+8,34]*0,6 m2 197,58
studzienki -1,5*0,5*29 m? -21,75
RAZEM 175,83
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86|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. 11l + utyli- | m3
d.8/0108-02 zacja na wysypisku
0108-04
poz.85*0,2 m3 35,17
RAZEM 35,17
87 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?
d.8/0114-03 10 cm
0114-04
poz.85 m? 175,83
RAZEM 175,83
88|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- | m?2
d.8/0502-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg - nalezy uja¢ 30% materiatu ptyt
poz.85 m? 175,83
RAZEM 175,83
89|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.8/0407-01 spoin zaprawg cementowa - nalezy ujgé 30% materiatu ptyt
118,26+118,22+7,8+33,6+47,92 m 325,80
studzienki -1,5*29 m -43,50
RAZEM 282,30
9 Renowacja trawnika
90|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m?3
d.9|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - zakup i dostawa ziemi urodzajnej
180,0*0,05 m3 9,00
RAZEM 9,00
91|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim | m?3
d.9/0218-02
poz.90 m3 9,00
RAZEM 9,00
92|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem m2
d.9/0401-04
180,0 m?2 180,00
RAZEM 180,00
93|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.9/0702-01
poz.92 m? 180,00
RAZEM 180,00
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