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Termomodernizacja Budynku - Ocieplenie Przegréd Zewnetrznych z Kolorystykg Elewacji Katowice, ul. Graniczna 61-61B
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Termomodernizacja Budynku - Ocieplenie Przegréd Zewnetrznych z Kolorystyka Elewacji Katowice, ul. Graniczna 61-61B
1 Rozebranie acekolu z elewacji
1|KNNR-W 3 | Zwilzenie woda powierzchni ptyt azbestowo-cementowych przed demontazem m2
d.1/1208-01
elew. wschodnia
[20,9+18,5+19,7+18,5+19,74+20,92]*29,35 m2 3 470,93
<stolarka>-[0,8*1,4*120+1,4*1,4*10+1,7*1,4*90+1,25*2,02*30+0,4*0,6*30] m2 -451,15
<balkony>-[1,95*2,65*100+3,15*2,65*20] m2 -683,70
elew. zachodnia
[20,88+19,7+18,49+19,73+18,5+20,92]*29,35 m2 3 469,76
<stolarka>-[0,8*1,4*120+1,4*1,4*30+1,7*1,4*110] m2 -455,00
<balkony>-[1,95*2,65*60+3,15*2,65*50+4,33*2,65*10] m2 -842,17
elew. pétnocna
7,8%29,35+33,6*29,35+5,4%1,35 m2 1222,38
-[0,8*1,4*120+0,8*2,0*30] m2 -182,40
elew. potudniowa
34,12%29,35+13,8*29,35 m2 1 406,45
-[0,8*1,4*140+0,8*2,0*30] m2 -204,80
oscieza
[[0,8+1,4*2]*500+[1,4+1,4*2]*40+[1,7+1,4*2]*200+[1,25+2,02*2]*30+[0,8+2,0*2]* | m?2 497,21
60]*0,15
balkony - boki
2,53*2*[160+70+10]*0,75 m?2 910,80
RAZEM 8 158,31
Rozebranie pokrycia z ptyt azbest.-cem.nie nadajgcych sie do uzytku wraz z ociep- |m?
d.1|kalk. wlasna |leniem, rusztem i obrébkami systemowymi - roboty wykona¢ przez firme wyspecjali-
zowang z uprawnieniami do tego typu robot
poz.1 m? 8 158,31
RAZEM 8 158,31
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow | m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
UWAGA:
Uzysk ze sprzedazy ztomu Oferent rozliczy w ofercie
parapety
[1,4*40+1,7*200+0,8*500+0,4*30]*0,25 m2 202,00
parapety - luksfery
[1,2*30+0,8*60]*0,17 m?2 14,28
RAZEM 216,28
4/KNR 2-02 Ostony podtoza (gruntu) folig polietylenowg m2
d.1/0925-01
[118,26+118,22+7,8+33,6+47,92]*2,0 m?2 651,60
RAZEM 651,60
5/KNR 4-01 W ywiezienie acekolu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- | m3
d.1/0108-11 fos¢ 10 km + utylizacja acekolu na wysypisku
0108-12
poz.1*0,008 m3 65,27
RAZEM 65,27
Koszt utylizacji acekolu na wysypisku m3
d.1|kalk. witasna
poz.5 m3 65,27
RAZEM 65,27
7|KNR 4-01 Wywiezienie wetny mineralnej spryzmowanej samochodami samowytadowczymi na | m3
d.1/0108-11 odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.1*0,04 m3 326,33
RAZEM 326,33
8 Koszt utylizacji wetny mineralnej na wysypisku m3
d.1|kalk. witasna
poz.7 m3 326,33
RAZEM 326,33
2 Mocowanie warstw fakturowych
9/KNR DC-03 |Wzmacnianie wielkiej ptyty w systemie Copy-Eco z zastosowaniem zywicy epoksy- |szt.
d.2/0301-01 dowo-akrylowej Koelner R-KER lub zywicy winyloestrowej Koelner RV200 - prety
gwintowane M12/190
650 szt. 650,00
RAZEM 650,00
10|KNR DC-03 |Wzmacnianie wielkiej ptyty w systemie Copy-Eco z zastosowaniem zywicy epoksy- |szt.
d.2/0301-01 dowo-akrylowej Koelner R-KER lub zywicy winyloestrowej Koelner RV200 - prety
gwintowane M12/330
650 szt. 650,00
RAZEM 650,00
3/45421100-5 |Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
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11|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido2 m2  |szt.
d.3/0354-09
o1 0,63*0,63*60 szt. 23,81
RAZEM 23,81
12|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m?2
d.3/1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
o1 1,15*0,8*60 m2 55,20
03 1,2*0,6*3 m2 2,16
04 1,2*0,9*3 m?2 3,24
RAZEM 60,60
13|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg | m?2
d.3/1023-09 obsadzenia o pow. do 2.0 m2
02 1,2*1,15*30 m?2 41,40
RAZEM 41,40
14| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe RAL 7037, gorna czes¢ szklona szklem bez- m2
d.3|1040-02 piecznym P2 z samozamykaczem
D2, D3 1,5*2,05*3 m?2 9,23
RAZEM 9,23
4 Ocieplenie budynku
41 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
15/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.4.1|0103-02
Sciany [0,8*1,4]*500+[1,4*1,4]*40+[1,7*1,4]*200+[1,2*1,15]*30+[0,8*1,15]*60 m2 1211,00
balkony 0,8*1,4*180+0,82*2,15*250+2,0*1,4*60 m?2 810,35
RAZEM 2 021,35
16|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow  |m?2
d.4.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
UWAGA:
Uzysk ze sprzedazy ztomu Oferent rozliczy w ofercie
attyka
14,6+21,6+6,0+20,9 63,10
18,5+14,6+18,8+6,0 57,90
19,72+6,0+19,99+7,8 53,51
18,5+7,8+6,8+18,8+6,0 57,90
19,72+6,14+19,68+7,8 53,34
20,62+14,6+20,94+6,14 62,30
8,73*3 26,19
A (obliczenia pomocnicze) ========
374,24
poz.16A*0,4 m2 149,70
attyka nadbuddéwka
[8,32+4,97+1,05+3,51+0,41+3,22]*0,4*3 m2 25,78
parapety w logii
[0,8*180+0,82*250+2,0*60]*0,25 m?2 117,25
RAZEM 292,73
17|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.1/0535-06 UWAGA:
Uzysk ze sprzedazy ztomu Oferent rozliczy w ofercie
3,5"3 m 10,50
RAZEM 10,50
18/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4.1/0535-04 UWAGA:
Uzysk ze sprzedazy ztomu Oferent rozliczy w ofercie
2,1*3 m 6,30
RAZEM 6,30
19/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajagcych i odgromowych z preta o przekroju do 120 m
d.4.1/1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
UWAGA:
Uzysk ze sprzedazy ztomu Oferent rozliczy w ofercie
33,813 m 439,40
RAZEM 439,40
20/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta mo- |m
d.4.1|1140-05 cowanych na dachu ptaskim
UWAGA:
Uzysk ze sprzedazy ztomu Oferent rozliczy w ofercie
poz.16A m 374,24
RAZEM 374,24
21|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z pustakéw szklanych na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.4.1/0348-10
0,85*2,05*60 m2 104,55
1,25*2,05*30 m2 76,88
-0,63*0,63*60 m?2 -23,81
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RAZEM 157,62
22|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu na Scianie szczytowej maszynowni m3
d.4.1/0106-08
5,24*2,88*0,1*3 m3 4,53
RAZEM 4,53
23 Przetozenie innych elementéw wiszacych na elewaciji - ust. z inwestorem na budo- |szt
d.4.1|kalk. wtasna |wie
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
24 Przetozenie anten satelitarnych wiszacych na elewaciji - ust. z inwestorem na budo- |szt
d.4.1|kalk. wtasna |wie
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
25 Przetozenie skrzynki domofonowe w lico ocieplonej elewacji, podigczenie kablowe |szt
d.4.1/kalk. wlasna |zapewni in-westor,
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
26|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.4.1/0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,8*0,89*60*0,24 m3 10,25
1,2*0,89*30*0,24 m3 7,69
RAZEM 17,94
27|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.4.1|0304-01 wapiennej cegtami - nadbudowa $cian attyki maszynowni i kl. schodowej
[8,32+4,97+1,05+3,51+0,41+3,22]*0,3*0,25*3 m3 4,83
RAZEM 4,83
28|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych drutowych; wiercenie otworu o $r. 10 mm i gt. 100 mm |szt.
d.4.1/0703-05 w betonie - kotwienie Scian
[60+30]*3*2 szt. 540
RAZEM 540
29|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na Scianach attyki o szerokosci do 30 cm wykony- |m?2
d.4.1/0902-04 wane recznie
0,8*0,89%60 m2 42,72
1,2*0,89*30 m?2 32,04
RAZEM 74,76
30|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.4.1/0803-03
poz.29 m?2 74,76
RAZEM 74,76
31/ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Skucie mechaniczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziomei |m?2
d.4.1/0803-02 pionowe - powyzej 20 do 33 m - klasa betonu ponizej B 17,5
9901 9916
45,0 m?2 45,00
RAZEM 45,00
32|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukciji zelbetowej z  |m?2
d.4.1/0808-11 betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa - powyzej 20 do 33 m
9901
poz.31 m? 45,00
RAZEM 45,00
33|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w betonie|dm3
d.4.1/0809-05 klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa - powyzej 20 do 33 m
9901
45,0 dm?3 45,00
RAZEM 45,00
34/ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego betonu | m?2
d.4.1/0815-08 na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia pionowa - powyzej 20 do 33 m
9901
poz.31 m? 45,00
RAZEM 45,00
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.4.111204-02 z.  |klatki schodowe
s52.2.3.
poz.29 m?2 74,76
RAZEM 74,76
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 |m3
d.4.1/0108-09 km
0108-10
poz.21*0,05+p0z.22 m3 12,41
RAZEM 12,41
37 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.4.1|kalk. wtasna
poz.21*0,05 m3 7,88
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RAZEM 7,88
38 Koszt utylizacji styropianu m3
d.4.1|kalk. wlasna
poz.22 m3 4,53
RAZEM 4,53
4.2 Roboty ociepleniowe $cian i stropéw loggi
39/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszcze- |m?
d.4.2/12611-01 nie mechaniczne i zmycie
elew. wschodnia
[20,9+18,5+19,7+18,5+19,74+20,92]*29,35 m2 3 470,93
<stolarka>-[0,8*1,4*120+1,4*1,4*10+1,7*1,4*90+1,15*1,2*30] m2 -409,60
<balkony>-[1,95*2,65*100+3,15*2,65*20] m2 -683,70
elew. zachodnia
[20,88+19,7+18,49+19,73+18,5+20,92]*29,35 m2 3 469,76
<stolarka>-[0,8*1,4*120+1,4*1,4*30+1,7*1,4*110] m2 -455,00
<balkony>-[1,95*2,65*60+3,15*2,65*50+4,33*2,65*10] m2 -842,17
elew. pétnocna
7,8%29,35+33,6*29,35+5,4%1,35 m2 1222,38
-[0,8*1,4*120+0,8*1,15*30] m2 -162,00
elew. potudniowa
34,12%29,35+13,8*29,35 m2 1 406,45
-[0,8%1,4*140+0,8*1,15*30] m2 -184,40
oscieza
[[0,8+1,4*2]*500+[1,4+1,4*2]*40+[1,7+1,4*2]*200+[1,15+1,2*2]*30+[0,8+1,15*2]* | m?2 474,08
60]*0,15
balkony - boki
2,53*2*[100+20+60+50+10]*0,75 m2 910,80
balkony - $ciany podtuzne
1,95*2,65*180+3,15*2,65*70 m2 1514,48
-[0,82*2,15*180+0,8*1,4*180+0,82*2,15*70+2,0*1,4*70] m2 -838,35
loggie stropy
1,95*0,75*180+3,15*0,75*70 m2 428,63
maszynownia
[8,32+5,27]*2*3,6*3 m2 293,54
otwory -[0,8*2,0*6+1,2*0,57*3] m2 -11,65
kominy -[1,04+1,02+0,91*2+1,01*2]*3,6 m?2 -21,24
RAZEM 9 582,94
40/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jednokrotne |m?2
d.4.2/12611-02 gruntowanie emulsjg gruntujgca
poz.39 m? 9 582,94
RAZEM 9 582,94
41/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - sprawdzenie | m?
d.4.2/12611-04 przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
poz.39 m? 9 582,94
RAZEM 9 582,94
42|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. do 3 cm na $cianach - wyréwnanie powierz- |m?2
d.4.2|0101-01 chni $cian ryflowanych
elew. pétnocna
7,8%29,35+33,6*29,35+5,4%1,35 1222,38
-[0,8*1,4*120+0,8*1,15*30] -162,00
elew. potudniowa
34,12%29,35+13,8*29,35 1 406,45
-[0,8*1,4*140+0,8%1,15*30] -184,40
A (obliczenia pomocnicze) ========
2282,43
poz.42A*20% m?2 456,49
RAZEM 456,49
43|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi Termonium Pus Fasada gr. 13 |m?2
d.4.2/0105-04 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Silkco K wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
elew. wschodnia
[20,9+18,5+19,7+18,5+19,74+20,92]*29,35 m2 3 470,93
<stolarka>-[0,8*1,4*120+1,4*1,4*10+1,7*1,4*90+1,25*1,15*30] m2 -411,33
<balkony>-[1,95*2,53*100+3,15*2,53*20] m2 -652,74
ptyty loggi -[2,4*100+3,65*20]*0,15 m2 -46,95
elew. zachodnia
[20,88+19,7+18,49+19,73+18,5+20,92]*29,35 m2 3 469,76
<stolarka>-[0,8*1,4*120+1,4*1,4*30+1,7*1,4*110] m2 -455,00
<balkony>-[1,95*2,53*60+3,15*2,53*50+4,33*2,65*10] m2 -809,23
ptyty loggi -[2,4*60+3,65*50+4,8*10]*0,15 m2 -56,18
elew. pétnocna
7,8%29,35+33,6*29,35+5,4%1,35 m2 1222,38
-[0,8*1,4*120+0,8*1,15*30] m2 -162,00
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elew. potudniowa
34,12%29,35+13,8*29,35 m2 1 406,45
-[0,8%1,4*140+0,8*1,15*30] m2 -184,40
maszynownia
5,24*2,88*3 m?2 45,27
-poz.44 m? -697,99
RAZEM 6 138,97
44| KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej Frontrock gr. 13 cm klejony- | m?2
d.4.2/0109-03 mi do podtoza w technologii STO Silkco K wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
- roboty wykonywane recznie
elewacja wschodnia
3,22*29,35*2 m2 189,01
-1,7%1,4*20 m2 -47,60
elewacja zachodnia
3,22*29,35*2+2,12*29,35 m2 251,24
-[1,7*1,4*20+0,8*1,4*10] m2 -58,80
elewacja péinocna
[3,24+3,1*2]*29,35+5,3*1,34 m?2 284,17
-[0,8*1,15*30+0,8*1,4*30] m2 -61,20
elewacja potudniowa
[3,1*2]*29,35 m2 181,97
-[0,8*1,15*20+0,8%1,4*20] m?2 -40,80
RAZEM 697,99
45/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi Termonium Pus Fasada gr. 11 |m?2
d.4.2/0105-02 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Silkco K wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
1,95*2,53*180+3,15%2,53*70 m2 1445,90
-[0,82*2,15*180+0,8*1,4*180+0,82*2,15*70+2,0*1,4*70] m?2 -838,35
RAZEM 607,55
46|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi Termonium Pus Fasada gr. 12 |m?2
d.4.2/0105-03 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Silkco K wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
2,53*2*[100+20+60+50+10]*0,75 m?2 910,80
RAZEM 910,80
47|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi Termonium Pus Fasadagr.6 |m?2
d.4.2/0105-03 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Silkco K wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
1,95*0,62*180+3,15*0,62*70 m?2 354,33
RAZEM 354,33
48/ KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi Termonium Pus Fasada gr. 10 |m?2
d.4.2/0105-03 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Silkco K wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - nadbudowa attyki
[8,32+4,97+1,05+3,51+0,41+3,22]*0,3*3 m?2 19,33
RAZEM 19,33
49/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi Termonium Pus Fasadagr. 3 |m?2
d.4.2/0105-01 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Silkco K wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
oscieza
[[1,2+1,15*2]*30+[0,8+1,4*2]*440+[1,7+1,4*2]*160+[1,4+1,4*2]*40+[0,8+1,15*2]* |m? 1364,16
10+[2,0+1,4*2]*70+[0,8+1,4*2]*180+[0,82+2,15*2]*250]*0,28
RAZEM 1364,16
50|KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej Frontrock gr. 3 cm klejonymi| m?2
d.4.2/0109-01 do podtoza w technologii STO Silkco K wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie
[[1,7+1,4*2]*40+[0,8+1,15*2]*50+[0,8+1,4*2]*60]*0,28 m?2 154,28
RAZEM 154,28
51|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian szt.
d.4.2/0123-01
[p0z.43+p0z.44+p0z.45+p0z.46+p0z.47+p0z.48]*8 szt. 69 832
RAZEM 69 832
52|ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podifoza z |szt.
d.4.2/0103-06 betonu - dodatek za kazdy dodatkowy kotek
352*13 szt. 4 576,00
RAZEM 4 576,00
53/KNR 0-33 Warstwa $ciatki na istniejgcym ociepleniu $cian maszynowni oraz $cianki dzielacej | m?
d.4.2|/0121-02 loggie
[8,32*2+5,27]*3,3*3 m2 216,91
otwory -[0,8*2,0*6+1,2*0,57*3] m2 -11,65
kominy -[1,04+1,02+0,91*2+1,01*2]*3,6 m?2 -21,24
$ciankadz. |2,53*[0,62*2+0,42]*10 m?2 42,00
RAZEM 226,02
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54/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jednokrotne |m?2
d.4.2/12611-02 gruntowanie emulsjg gruntujgca
poz.53 m? 226,02
RAZEM 226,02
55/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
d.4.2/0125-01
poz.54 m? 226,02
RAZEM 226,02
56/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej o strukturze| m?2
d.4.2|/0125-02 baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.54 m? 226,02
RAZEM 226,02
57|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.4.2/0121-01
[1,4+1,4*2]*40+[1,7+1,4*2]*200+[0,8+1,4*2]*500+[0,4+0,6*2]*30+[1,2+1,15*2]* m 3 207,00
30+[0,8+1,15*2]*60
okna -[1,4*4+1,7*20+0,8*56+1,2*3] m -88,00
loggie [0,8+1,4*2]*180+[0,82+2,15*2]*180 m 1 569,60
loggie [2,0+1,4*2]*70+[0,82+2,15*2]*70 m 694,40
RAZEM 5 383,00
58 KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej rozpreznej m
d.4.2/0123-04
[1,4+1,4*2]*40+[1,7+1,4*2]*200+[0,8+1,4*2]*500+[0,4+0,6*2]*30+[1,2+1,15*2]* m 3 207,00
30+[0,8+1,15*2]*60
loggie [0,8+1,4*2]*180+[0,82+2,15*2]*180 m 1 569,60
loggie [2,0+1,4*2]*70+4[2,0+1,4*2]*70 m 672,00
RAZEM 5 448,60
59|KNR 0-33 Kapinosy nad oknami ostatniej kondygnaciji m
d.4.2/0121-01
okna 1,4*4+1,7*20+0,8*56+1,2*3 m 88,00
RAZEM 88,00
4.3 Roboty wykornczeniowe
60 KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowarstwowo pod obrébki attyki m?2
d.4.3|0603-01
14,6+21,6+6,0+20,9 63,10
18,5+14,6+18,8+6,0 57,90
19,72+6,0+19,99+7,8 53,51
18,5+7,8+6,8+18,8+6,0 57,90
19,72+6,14+19,68+7,8 53,34
20,62+14,6+20,94+6,14 62,30
8,73*3 26,19
A (obliczenia pomocnicze) ========
374,24
poz.60A*0,35 m?2 130,98
RAZEM 130,98
61|KNR 2-02 Zamocowanie na $cianach attyki ptyt OSB impregnowanych gr. 25 mm pod obrdbki | m?2
d.4.3|1110-01 blacharskie
poz.60 m? 130,98
RAZEM 130,98
62|KNR 2-02 Listwy przyscienne drewnianez drewna impregnowanego izoklin m
d.4.3/1113-08
[4,97+7,72+4,67+5,28]*3 m 67,92
RAZEM 67,92
63|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome - izoklin 5cm |m
d.4.3|0609-07 na scianach pod obrébki
14,6+21,6+6,0+20,9 m 63,10
18,5+14,6+18,8+6,0 m 57,90
19,72+6,0+19,99+7,8 m 53,51
18,5+7,8+6,8+18,8+6,0 m 57,90
19,72+6,14+19,68+7,8 m 53,34
20,62+14,6+20,94+6,14 m 62,30
8,73*3 m 26,19
4,97*3 m 14,91
RAZEM 389,15
64 KNR 2-02 Izolacje z welny mineralnej twardej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna m?2
d.4.3|0613-03 warstwa gr. 3 cm
14,6+21,6+6,0+20,9 63,10
18,5+14,6+18,8+6,0 57,90
19,72+6,0+19,99+7,8 53,51
18,5+7,8+6,8+18,8+6,0 57,90
19,72+6,14+19,68+7,8 53,34
20,62+14,6+20,94+6,14 62,30
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8,73*3 26,19
A (obliczenia pomocnicze) ========
374,24
poz.64A*0,35 m?2 130,98
RAZEM 130,98
65| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe wierzchniego krycia MO- | m2
d.4.3/0504-01 NOLight 5,2, szybki SBS - pokrycie fundamentéw na dachu do mocowania ruszto-
wania wiszgcego
0,9*4*79 m? 284,40
RAZEM 284,40
66 KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cmi sr.do 10 mmw  |otw.
d.4.3|1009-05 podtozu betonowym
poz.64A/0,5*2 otw. 1497
RAZEM 1497
67/ KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych pod mocowanie obrébek | szt.
d.4.3/1201-01 blacharskich
poz.66 szt. 1497
RAZEM 1497
68| KNR 5-08 Wspornik z bednarki ocynkowanej pod obrdbki attyki m
d.4.3|0603-03
poz.64A/0,3*0,9 m 1122,72
[[4,97+7,72+4,67+5,28]*0,6]/0,5*3 m 81,50
RAZEM 1204,22
69/ KNR 5-08 Wspornik z bednarki ocynkowanej pod obrébki dylatacii m
d.4.3|0603-05
dylatacja pionowa
29,35/0,5%1,8*12 m 1267,92
dylatacja pozioma
[8,5*5+6,2]*0,8 m 38,96
RAZEM 1 306,88
70/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej hydrofobizowanej pionowe z|m?2
d.4.3/0613-06 piyt uktadanych na sucho - dylatacja
29,35%0,5*12 m2 176,10
[8,5*5+6,2]*0,5 m?2 24,35
RAZEM 200,45
71/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.4.3/0506-02
poz.64A*0,8 m? 299,39
RAZEM 299,39
72|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.4.3/202 0541-02
D8 - gzyms |[118,26+118,22+7,8+33,6+47,92]*0,35 m2 114,03
dylatacja- 29,35%0,8*12 m?2 281,76
pion
parapety [1,4*40+1,7*200+0,8*500+0,4*30+1,2*30+0,8*60]*0,45 m2 401,40
parap-loggie |[0,8*180]*0,45 m?2 64,80
parap-loggie [[2,0*70]*0,45 m? 63,00
RAZEM 924,99
73|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m?2
d.4.3/202 0541-02
attyka-ma-  |[4,95*2+8,46]*0,45*2+7,7%[0,25+0,35]*3 m2 30,38
szyn.
RAZEM 30,38
74 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynkowo-tytanowej pétokrag- | m
d.4.3/202 0517-04 |tych o $r. 15 cm
2,1*3 m 6,30
RAZEM 6,30
75/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej okragtych o |m
d.4.3/202 0519-03 |$r. 120 cm
3,53 m 10,50
RAZEM 10,50
76| KNR 4-03 Wymiana punktu swietinego przy wejsciach do budynku na nowe LED z czujnikiem |szt.
d.4.3|0606-01 ruchu
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
77/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne aluminiowe z Zaluzjg o obwodzie do 1000 mm - do przewoddéw |szt.
d.4.3|0137-01 murowanych
2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4.4 Instalacja odgromowa
78| KNR-W 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.4.4/0101-10 podioza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym
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poz.19 m 439,40
RAZEM 439,40
79|KNR-W 5-08 | Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4.4/0110-02
poz.19 m 439,40
RAZEM 439,40
80| KNR-W 5-08 |Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach w ru- |m
d.4.4/0607-02 rach ostonowych - pret o srednicy do 10 mm
poz.79 m 439,40
RAZEM 439,40
81|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o $redni- |m
d.4.4/0604-03 cy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papg na betonie
poz.16A m 374,24
RAZEM 374,24
82| KNR-W 5-08 |tgczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- |szt.
d.4.4/0618-01 wersalnych krzyzowych
72 szt. 72,00
RAZEM 72,00
83/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potg- | szt.
d.4.4|/0612-06 czenie pret-ptaskownik
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
84| KNR 5-08 Montaz skrzynek dla ztgcz kontrolnych - mocowanie przez przykrecenie do gotowe- |szt.
d.4.4/0404-07 go podtoza
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
85/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.4/1304-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4.4/1304-04
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
5 Ocieplenie stropodachu wentylowanego
87 Oczyszczenie powierzchni stropodachu m?2
d.5|kalk. wtasna
[20,32+17,92*2+19,12*2+20,06]*13,72 m2 1570,39
<nadbudowka>-8,32*5,27*3 m?2 -131,54
kominy
-[0,6*0,88+2,14*0,89+0,75*0,72+1,04*0,6+0,94*0,71+0,94*0,76+1,23*1,02] m2 -6,23
-[1,17*0,89+0,5*0,75+1,13*0,93+0,8*0,48+0,99*0,68+0,78*0,93+0,69*0,73+0,74* |m?2 -5,50
1,01]
-[1,18*0,89+0,88*0,69+1,08*0,99+0,88*0,93+0,91*0,68+0,69*0,91+0,85*1,04+ m2 -6,77
0,91*1,2]
-[1,03*0,87+0,66*0,87+1,07*0,89+0,86*0,77+0,69*0,92+1,07*0,89+0,77*0,88+ m2 -6,27
1,05*0,88]
-[1,12*0,92+0,66*0,87+0,87*0,75+0,74*0,5+1,01*0,77+0,75*0,76+0,71*0,97+1,2* |m2 -5,88
1,01]
-[1,04*0,9+0,76*0,87+1,23*0,75+1,24*0,89+0,64*0,88+2,07*0,95+0,73*0,51] m?2 -6,53
RAZEM 1401,67
88 W ypetnienie pdl stropodachu Ekofiber gr. 23 cm [+15% na osiadanie] - docieplenie | m?2
d.5|kalk. wtasna |stropodachu wraz z robotami pomocniczymi
poz.87 m? 1401,67
RAZEM 1401,67
6 Ocieplenie stropodachu maszynowni
89/ KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakito- | m?2
d.6/0519-01 waniu
[5,28*4,66+5,07*2,44]*3 m?2 110,93
RAZEM 110,93
90| KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu tat do 1.0 m2 szt.
d.6/0519-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
91|/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropapowych NRO PSK2 gr.10 cm po- |m?2
d.6/0609-01 ziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
[5,28*4,66+5,07*2,44]*3 m?2 110,93
RAZEM 110,93
92| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe wierzchniego krycia MO- | m2
d.6/0504-01 NOLight 5,2, szybki SBS
[5,28%4,66+5,07*2,44]*3 m2 110,93
[4,97+7,72+4,67+5,28]*1,0*3 m?2 67,92
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RAZEM 178,85
7 Prace ornitologiczne
93 Montaz budek legowych dla ptakéw zgodnie z decyzja RDOS kpl
d.7|kalk. wtasna
15 kpl 15,00
RAZEM 15,00
8 Rusztowanie
94| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 35 m m?2
d.8/1604-06
345,0*33,0 m?2 11 385,00
RAZEM 11 385,00
95/KNR-W 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wysokosci |m?2
d.8/1612-03 do20m
poz.94 m?2 11 385,00
RAZEM 11 385,00
96| KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.8/0420-04
3,0"2,5*3 m?2 22,50
RAZEM 22,50
97|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.8/202 1622a-
01
poz.94 m?2 11 385,00
RAZEM 11 385,00
98 Czas i koszt pracy rusztowania wg. kalkulacji wykonawcy m-g
d.8|kalk. wlasna |(poz.:
1,2,4,9,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,39,40,41,42,43,44,45,46
,48,49,50,51,52,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,
81,82,83)
RAZEM 10 506,85
9 Przebudowa wejscia do budynku
9.1 Roboty rozbiérkowe
99|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.9.1/0354-10 m2
1,55*2,0*3 m? 9,30
RAZEM 9,30
100|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.9.1/0354-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
101|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.9.1/0212-03
2,21*2,04*0,1*3 m3 1,35
RAZEM 1,35
102|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grubo$ci do 15 cm z bloczkdw lub piyt z betonu komorkowego | m?2
d.9.1/0348-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
2,16*2,1*3 m2 13,61
2,16*2,1*3 m2 13,61
1,69*1,21*3 m2 6,13
2,16*1,21*2*3 m?2 15,68
RAZEM 49,03
103|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wzdtuz nowych Scianek m2
d.9.1/0811-07
[1,41+2,77+3,1+2,0+2,33]*0,3 m?2 3,48
RAZEM 3,48
104|KNR 2-05 Sufity z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych lakierem akrylowym lub two- | m2
d.9.1|0903-04 z.0. |rzywem PCW - demontaz
7.
[4,28*5,5-2,0*2,04]*3 m? 58,38
RAZEM 58,38
105|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 |m3
d.9.1/0108-09 km
0108-10
2,16*2,1%0,25*3 m3 3,40
2,16*2,1*0,1*3 m3 1,36
1,69*1,21*0,1*3 m3 0,61
2,16*1,21*0,1*2*3 m3 1,57
poz.103*0,05 m3 0,17
RAZEM 7,11
106 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.9.1|kalk. wtasna
poz.105 m3 7,11
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RAZEM 7,11
9.2 Roboty budowlane
107|NNRNKB (z.VIl) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw "YTONG" o gr. 18 cm |m?
d.9.2/202 0181-02
[1,69+2,67+3,1+2,07]*3,41*3 m2 97,49
-[1,2*0,9+1,4*2,0+1,2*0,6]*3 m?2 -13,80
RAZEM 83,69
108 NNRNKB (z.VIl) Scianki dziatowe o gr. 10 cm z bloczkéw "YTONG" o wys. 20 cm - transport | m?2
d.9.2/202 0185-01 |materiatdw wyciggiem
[2,33+2,84]*3,41*3 m2 52,89
-[1,4*2,0+0,9*2,0]*3 m?2 -13,80
RAZEM 39,09
109|NNRNKB (z.VIl) Utozenie nadprozy prefabrykowanych "YTONG" w $cianach no$nych - m
d.9.2|202 0187-01 |transport materiatow wyciggiem
[1,5*3+1,8*2]*3 m 24,30
RAZEM 24,30
110|KNR 4-03 Osadzanie kotew drutowych wklejanych Halfen 250/5 mm w $cianie szt.
d.9.2/1016-06
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
111|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV diug. do 1.5 m, szer. 25 cv w $cianach z cegiet  |szt.
d.9.2/0321-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
112|KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykte kat. |1l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pusta- |m2
d.9.2/0716-01 koéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podfogi do 5 m2
[1,69+2,67+3,1+2,07]*3,41*2*3 m2 194,98
-[1,4*2,0]*3 m2 -8,40
[2,33+2,84]*3,41*3 m2 52,89
-[1,4*2,0]*2 m?2 -5,60
RAZEM 233,87
113|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.9.2/0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm po osadzeniu okien na klatkach schodowych
[1,4+2,0%2]*2*3 m 32,40
RAZEM 32,40
114|NNRNKB (z.V1) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m?2
d.9.2/202 2803-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
[2,33+2,67]*2*2,2*3 m2 66,00
-[1,4*2,0*2+1,2%0,9*3] m2 -8,84
<od $redka holu>4,38*2,2-1,4*2,0-0,9*2 m?2 5,04
RAZEM 62,20
115|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.9.2/1204-02
[5,43+1,94]*2*3,41*3 m2 150,79
[2,33+2,67]*2*1,21*3 m?2 36,30
RAZEM 187,09
116|KNR 0-33 W ielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie plyt styropianowych Termo- |m?
d.9.2/0101-02 nium Pus Fasada gr. 10 cm (roboty wykonywane reczne)
[1,69+2,67+3,1+2,07]*3,41*3 m2 97,49
-[1,2*0,9+1,4*2,0+1,2*0,6]*3 m?2 -13,80
RAZEM 83,69
117|NNRNKB Oktadzina $cian ptytkami Izoflex na kleju systemowym m2
d.9.2|202 0838-03
[1,69+2,67+3,1+2,07]*3,41*3 m2 97,49
-[1,2*0,9+1,4*2,0+1,2*0,6]*3 m?2 -13,80
RAZEM 83,69
118/ NNRNKB Oktadzina osciezy ptytkami Izoflex na kleju systemowym m2
d.9.2|202 0838-03
[[1,2+0,9]*2+[1,4+2,0*2]+[1,2+0,6]*2]*0,15*3 m?2 5,94
RAZEM 5,94
119/KNR 2-05 Sufity z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych lakierem akrylowym lub two- | m2
d.9.2/0903-04 rzywem PCW
2,77*3,2*3 m?2 26,59
RAZEM 26,59
120|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, podwie- | m?2
d.9.2|12012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
[10,13+5,29]*3 m?2 46,26
RAZEM 46,26
121|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip-  |m?2
d.9.2|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.120 m?2 46,26
RAZEM 46,26
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122|NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cmna | m?2
d.9.2|202 2808-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
[5,29+10,13]*3 m?2 46,26
RAZEM 46,26
123|KNR 4-03 Montaz punktu $wietinego w wiatrotapie typu LED z czujnikiem ruchu szt.
d.9.2|0606-01
2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
124|KNR 4-03 Montaz punktu $wietinego w pomieszczeniu gospodarczym typu LED szt.
d.9.2|0606-01
2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
125|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.9.2/0201-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu beto-
nowym
15,0*3 m 45,00
RAZEM 45,00
126/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al |m
d.9.2/0211-01 mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu - Przewdéd
YDY 3x1,5 mm2
16,0*3 m 48,00
RAZEM 48,00
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